FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA - FATEC
Cep: 97105-970
Prédio 66 - Campus/UFSM
Santa Maria — RS

CONVITE n.° 90777 - 02/2010

A FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA - FATEC, CNPJ n.o
89.252.431/0001-59, realizara licitagdo por CONVITE, do tipo menor precgo global, para
a contratagdo de empresa para a execugdo da obra de: CONSTRUCAO DE
ESTRUTURA DE CONCRETO PARA LISIMETRO — CCR — CAMPUS UFSM, sob
regime de execucéo indireta, incluindo material e mao-de-obra, segundo especificado
no item 2 e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por
Legislacéo Posterior e conforme o que segue:

1. Os envelopes n.° 1 (Documentos) e o n.° 2 (Proposta) serdo recebidos pelo Presidente da
Comissdo de Licitacdes, nomeada pela FATEC, localizada na Sede da FATEC - Campus/UFSM,
obedecendo o0 que segue.

Data limite para a entrega dos envelopes n.° 01 (d ocumentacéo) e n.° 02 (proposta):

Dia 11/08/2010, até as 14:00 h.

Data de abertura dos envelopes:
12, Abertura — dia 11/08/2010, as 14:00 h (envelope n. 01)

22, Abertura — dia 18/08/2010, as 14:00 h (envelope n. 02)

Apbés a habilitagdo, havendo rendncia expressa dos concorrentes quanto a recursos, através
do Termo de Desisténcia em anexo (modelo), proceder-se-4 a imediata abertura do envelope n°® 2
(proposta), ou seja, no dia 11/08/2010 ou no primeiro dia Gtil subsequente, a critério do Presidente da
Comissao de Licitacdes.

No caso de ndo haver rendncia expressa a recursos, a abertura do envelope n°.02 sera
efetuada no dia 18/08/2010, as 14:00 h.

2. DO OBJETO DA LICITACAO:

2.1. Esta licitag&o visa a contratacdo de empresa para a execucdo da obra de CONSTRUCAO
DE ESTRUTURA DE CONCRETO PARA LISIMETRO — CCR — CAM PUS UFSM.

2.2. A Obra sera executada de acordo com o projeto basico, as disposi¢cdes expressas nas
especificacbes técnicas e orcamento analitico, material fornecido pela Coordenadoria de Obras da
Prefeitura da Universidade Federal de Santa Maria, que faz parte integrante do presente Edital,
independente de transcricéo.
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2.3. O material especificado no subitem 2.2 devera ser retirado, pelos interessados, junto a
Coordenadoria de Obras da Prefeitura da Universidade Federal de Santa Maria, em horéario de
expediente, mediante a entrega de um CD-R (hovo), em substituicdo ao entregue com o material
constante no referido item.

3. DA DOCUMENTACAO (ENVELOPE N 1)
As licitantes poderao participar da presente licitagdo sob duas formas:
3.1. Empresas cadastradas e habilitadas no SICAF, n a forma da lei.

3.2. Empresas que n&o estiverem inscritas junto ao Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF:

3.2.1. Apresentar, em uma unica via, cOpias autenticadas ou copias acompanhadas dos
originais ou, ainda, publicacdo em 6rgao da imprensa oficial, a documentacéao relativa a habilitacdo
juridica; a qualificacdo econdmico-financeira; a regularidade fiscal e a qualificacdo técnica, conforme
0 seguinte:

| - Habilitacao Juridica:

a) cédula de identidade;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
C) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando

de sociedades comerciais, €, no caso de sociedade por ac¢des, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

d) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;
e) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

f) Registro ou certificado de fins filantropicos e/ou ato de declaracdo de utilidade publica, no
caso de sociedades civis sem fins lucrativos ou de utilidade publica;

Il - Qualificacdo Econdmico Financeira:

a) Certiddo Negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
ou de execucao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica

Il - Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas - CNPJ

b) Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal (Certidbes Negativas da Secretaria da Receita
Federal e Divida Ativa da Unido)

c) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativa ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei.
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e) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei.;

IV - Qualificacdo Técnica:

a) Registro ou inscricdo na entidade profissional competente.

3.3. Todas as licitantes _ deverdo apresentar no dia da entrega dos envelopes

a) Dois atestados, devidamente certificados pelo CREA, fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, que comprovem a aptiddo da empresa para o desempenho de atividades
pertinentes compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos, com o objeto da licitagdo.

b) Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para a
entrega dos envelopes, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido por entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obras de
caracteristicas semelhantes, através da apresentacdo de comprovante de vinculo do profissional
com a empresa e sua CERTIDAO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA
(CAT).

¢) Indicacéo das instalacdes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

d) CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA).

e) Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo, de responsabilidade da licitante,
podendo ser usado o modelo do Anexo | deste Edital.

f) Termo de Desisténcia Recursal, a critério da licitante , podendo ser usado o modelo constante no
Anexo |l deste Edital.

g) Declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl, do art. 7° da Constituicdo Federal,
conforme modelo constante no Anexo Il deste Edital.

3.4. As licitantes deverdo entregar, na data, hora e local previstos no item 01, os documentos
e proposta em envelopes separados e fechados.

3.4.1. Os envelopes poderdo ser entregues pessoalmente, ou remetido por qualquer
outro meio, salvo fac-simile e telex. E de responsabilidade da licitante a entrega dos mesmos no
local, dia e hora constantes do item 1 deste Edital.

3.5. DO CREDENCIAMENTO

3.5.1. As empresas que participarem da presente licitagdo, sera permitido somente 01 (um)
representante legal para se manifestar em nome da empresa, desde que credenciado por procuracdo
ou documento equivalente, no qual se declare expressamente o poder para esta outorga, com a
apresentacdo de documento de identidade.

3.5.2. A ndo apresentacao ou a incorrecdo do documento de credenciamento ndo inabilitara a
licitante, mas impedird o representante de se manifestar e responder pela mesma.

3.5.3. Nao sera admitida a participagdo de um mesmo representante para mais de uma
empresa proponente.



3.5.4. O ndo comparecimento de representante ou a falta de seu credenciamento ou de sua
assinatura na respectiva ata, no primeiro momento, implicard na aceitacdo das decisdes da
Comissao de Licitagdes, mas ndo impede o suprimento da deficiéncia nos atos seguintes.

3.6. DECLARACAO DE VISITA:

3.6.1. A licitante deveréa apresentar declaracéo de vistoria técnica ao local da obra, conforme
sub item 2.25 das Especificacdes Técnicas , fornecido pela Coordenadoria de Obras da Prefeitura
da Universidade Federal de Santa Maria.

3.7. A documentagéo devera ser apresentada em envel ope fechado ou lacrado com a
identificacdo a seguir:

FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA - FATEC
CEP: 97105-970
Prédio 66 - Campus/UFSM
SANTA MARIA — RS

COMISSAO DE LICITACOES
CONVITE n. 90777- 03/2010
DIA 11/08/2010; 14:00 Horas

CNPJ da Empresa:

ENVELOPE N. 1 — HABILITACAO

4. DA PROPOSTA

Deverd conter 0 gue segue:

4.1. A Proposta (incluindo carta, orcamento e cronograma), deverd ser apresentada em 01
(uma) via, em idioma e moeda nacional, datada e assinada na ultima folha, e rubricada nas demais,
pelo representante legal da empresa licitante, com sua identificacdo, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, contendo as exigéncias dos subitens 4.4 e 4.5.

4.1.1. Indicar a razdo social da empresa licitante, nimero do CNPJ e o
endereco completo. Fica facultado a licitante informar, ja na proposta, o banco, agéncia e conta
corrente para fins de pagamento.

4.2. O prazo para a execuc¢do do objeto desta licitagdo, que sera no maximo de 90 (noventa)
dias corridos.

4.3. A proposta devera conter o nome do responsavel técnico, com o respectivo numero no
CREA, para todos os tipos de servigcos necessarios e existentes na obra. O Responsavel Técnico
deve pertencer ao Quadro Técnico da Empresa, conforme certiddo do CREA, apresentada na fase
de habilitacéo .

4.4. O Orgcamento Analitico, observando o seguinte:
a) Os precos unitarios propostos deverdo englobar todos encargos sociais e fiscais,

ferramentas, equipamentos, taxa de administracdo, lucros e quaisquer outras despesas, taxas e
emolumentos incidentes sobre os servicos, assinado, também, pelo responsavel técnico;
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b) Os precos unitarios serdo levados em conta para corrigir o valor do respectivo
servico quando houver erro de célculo no orcamento ou alteracdo do projeto de execucao.

¢) A soma dos valores dos subitens fornecera o preco total por item e a soma dos
precos totais dos itens serd o valor da proposta.

d) Os itens de discriminacdo de servicos a serem considerados no orcamento serao
executados de acordo com todos os itens constantes nas especificacdes técnicas, plantas, memorial
descritivo, que ficam fazendo parte integrante deste Edital como se aqui estivessem transcritas.

4.5. O cronograma fisico-financeiro, observando os  eguinte:

a) A obra devera ser concluida em até 120 (cento e vinte) dias corridos, com o total
previamente estipulado, correspondendo a programacdo integral para sua realizacdo, conforme
modelo anexo.

b) A execucdo sera dada a partir da data da Ordem de Servico fornecida pela
Coordenadoria de Obras da Prefeitura/lUFSM. Eventual readaptacdo deste cronograma, a critério da
Prefeitura/UFSM, podera ser feita no desenvolvimento fisico dos trabalhos, como no detalhamento do
desembolso financeiro, respeitado o prazo de concluséo da obra.

4.6. O valor global proposto ndo sofrera qualquer reajuste de precos, conforme determina a
Lei 9.069, de 29/06/95.

4.7. No caso de haver divergéncia entre valores numéricos e por extenso, prevalecerao
sempre os valores indicados por extenso, € no caso de discordancia entre 0os precos unitarios e os
totais resultantes de cada item, prevalecerao os primeiros.

4.8. A modalidade de garantia, conforme determinada no subitem 13.5 deste Edital.

4.9. Sera desclassificada a proposta apresentada em papel de uso em aparelho fac-simile.

4.10. As condicdes e precos acolhidos na proposta aceita serdo irreversiveis, na forma
determinada por este Edital.

4.11 A documentacdo e a proposta devera ser aprese ntada em envelope fechado ou
lacrado, com a identificacdo a seguir:

FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA — FATEC
CEP: 97105-970
Prédio 66 - Campus/UFSM
SANTA MARIA — RS
COMISSAO DE LICITACOES
CONVITE n.° 90777- 03/2010
DIA 11/08/2010; 14:00 h

CNPJ da Empresa:
ENVELOPE N. 2 — PROPOSTA

5. DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO
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5.1. No dia, hora e local marcados, a sesséo de entrega dos envelopes n. 1 e 2 e abertura dos
envelopes n. 1 terd inicio pela apresentacdo de credenciais, quando for o caso, de um Unico
representante de cada empresa, ao Presidente da Comisséo de Licitacdes, para exame. Feito isso
serdo entregues os envelopes fechados contendo os documentos e a proposta.

5.2. A Comissdo de Licitagcdes rubricard as documentacdes e propostas apresentadas,
submetendo as mesmas ao exame e rubrica dos representantes credenciados presentes na sessao.

5.3. Havendo impugnacgédo, o Presidente da Comisséo de Licitagbes devera registrar em ata
as razfes que a determinaram e sua decisdo, podendo reter documentos que a instruam.

5.4. Sera franqueado aos proponentes o exame das documentagBes e propostas, podendo
gualquer um deles solicitar o registro de observacdes que entender conveniente, desde que o faca
no momento proprio, anunciado pelo Presidente da Comissao de Licitagdes, ndo sendo registrada em
ata qualquer intervencédo intempestiva.

5.5. Fica reservado a Comisséo de Licitacdes, que julgard a presente licitacdo, o direito de
acatar ou ndo as impugnacdes ou observacdes registradas em ata.

5.6. As duvidas que surgirem durante a reunido serdo, a juizo do Presidente da Comisséo de
LicitacGes, por este resolvidas na presenca das licitantes, devendo o fato e sua decisdo ser
registrado em ata.

5.7. Ap6s o encerramento, se a proposta de menor valor ndo for ofertada por microempresa
ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de

pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior & proposta mais bem classificada.
proceder-se-a da Seguinte forma:

5.7.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderd apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em
gue sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

5.7.2. No caso de empate real entre as propostas apresentadas pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no
subitem 5.7 deste edital, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

5.8. ApoOs a habilitagdo, ndo havendo, das participantes, intencdo de recurso, o que devera ser
expresso em termo de desisténcia, de acordo com o formulario préprio anexo a este Edital, bem
como consignado em ata, proceder-se-a a abertura dos envelopes n. 2 (propostas), podendo ser
efetuado no primeiro dia Gtil subsequente, a critério do Presidente da Comissdo de Licitacdes.
Havendo a intencdo de recurso, a data para abertura do envelope n. 2 serd a constante do item 1
deste Edital, desde que julgados todos 0s recursos.

5.8.1. Para os fins acima, a credencial de que trata o subitem 5.1. devera ser através
da indicacdo da empresa, a qual conceda poderes ao representante credenciado,
inclusive para deliberar, interpor e/ou renunciar a recursos.

6. DO JULGAMENTO

6.1. O julgamento sera pelo “menor preco global” e sera declarada vencedora a proposta mais
vantajosa e atendendo a todos os requisitos deste Edital.

6.2. Ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
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do subitem 5.7.1., deste edital, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipétese do subitem 5.7 deste edital, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

6.2.1. Na hipGtese da ndo-contratagdo nos termos previstos nos subitens
anteriores, o0 objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame

6.3. Sera desclassificada a proposta que apresentar preco excessivo, bem como irrisério, nulo
ou fizer mencédo a proposta de outro concorrente.

7. DA ADJUDICACAO

7.1. A adjudicacdo de realizacdo da obra serd deferida a licitante vencedora, mediante
Contrato, sendo que a minuta do mesmo integra o presente Edital como se nele estivesse transcrita.

7.2. A licitante vencedora tera prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do contrato, apos a
convocacdao feita pela Coordenadoria de Obras da Prefeitura/UFSM, sob pena de decair do direito a

contratacao.

7.3. E expressamente vedada a subcontratacao total ou parcial.

7.4. A execucgdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada diariamente por uma Comissao
especialmente designada para esta tarefa.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento far-se-a pelo sistema de prestacdes por etapas efetivamente executadas e
comprovadas pela Fiscalizacdo da UFSM, ou ainda a critério da fiscalizacao.

8.1.1. O pagamento dos servigos como do material sera feito de conformidade com o
cronograma fisico-financeiro aprovado pela FATEC, em prestacdes calculadas, com intervalo de
vencimento de no minimo 15 (quinze) dias.

8.2. O pagamento serd efetuado mediante a apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente certificada pela Coordenadoria de Obras da Prefeitura/UFSM, desde que ndo haja
impedimento legal.

8.2.1 O wvalor do pagamento serd atualizado monetariamente pela variacao
INPC/IBGE, ocorrida no periodo; a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigacdo até o
efetivo pagamento.

8.3. O pagamento de cada fatura ficara condicionado & comprovacgéao pela licitante vencedora,
dos recolhimentos do: ISSQN, FGTS, GFIP, contribuicdo para a seguridade social; da matricula da
obra, bem como da comprovacdo do pagamento do pessoal empregado nos servicos devidos até a
data da apresentacdo da fatura respectiva. Para o pagamento da Ultima fatura é necessaria a
apresentacdo da CND da Obra.

8.4. Para o pagamento da primeira fatura, apresentar a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica de Execucdo (ART), quando do inicio da Obra.

8.5. N&o haverd reajustamento de prec¢os para a proposta aceita, conforme determina a Lei
9.069/95.

9. DAS PENALIDADES
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9.1. As penalidades pela inexecucao (artigo 77 da Lei 8.666/93), encontram-se previstas nos
artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.

9.2. As penalidades a que estd sujeita a licitante vencedora, a teor do que reza o art. 87 da
Lei 8.666/93, sdo as seguintes:

I) adverténcia;

) multa;

I1l) suspenséao temporéria de participacdo em licitacoes;

IV) impedimento de contratar com a Administracdo por prazo ndo superior a 02 (dois) anos e;
v) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao.

9.3. A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada, independentemente de outras sangdes
cabiveis, quando houver afastamento das condicbes do Edital ou das condicBes técnicas
estabelecidas.

10. DAS MULTAS
As multas previstas sdo as seguintes:

10.1. No caso de infracdes praticadas pela licitante vencedora, tais como: desobediéncia ao
projeto, ao cronograma fisico de execucdo, as especificacbes e determinacdes formais da
fiscalizacdo, a multa serd de até 10% (dez por cento) do valor total atualizado do Contrato, de acordo
com a gravidade, a critério da FATEC.

10.2. Multa de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) sobre 0 valor previsto no cronograma
fisico-financeiro para a etapa por dia gue exceder ao prazo de conclusdo da respectiva etapa de
prestacdo, sendo dobrada em caso de reincidéncia.

10.3. Multa de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) sobre o valor total e atualizado
previsto no Contrato, por dia que exceder o prazo final de conclusdo dos servicos.

10.4. A multa pelo inadimplemento da licitante vencedora sera de igual valor ao servico que
deixar de ser executado.

10.4.1. A licitante vencedora sera considerada inadimplente se, sem justificativa
plausivel e aceita pela fiscalizacdo da obra, deixar de executar alguma etapa dos
servicos ou se paralisar a prestacdo dos mesmos por um prazo igual ou superior a 15

(quinze) dias.

10.4.2. As multas e demais penalidades s&o independentes, sendo que a aplicacdo de
uma san¢do ndo prejudicara a aplicacdo de outra, nem isentara a responsabilidade
pela ocorréncia.

10.5. As multas serdo descontadas da garantia do respectivo contrato, ou ainda, quando for o
caso, cobradas judicialmente.

10.6. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, a
licitante respondera pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela FATEC ou cobrada judicialmente.

10.7. A eventual aplicacdo de multa ndo impedird que a FATEC rescinda unilateralmente o
Contrato, além de também poder aplicar outras sancdes previstas na Lei n° 8.666, de 21/06/93.

10.8. Quando a licitante vencedora der causa a rescisdo contratual, além da perda da caucéo
e execucao e seus reforcos, sera responsavel pelas perdas e danos decorrentes.



11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Os recursos administrativos cabiveis sdo os previstos no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93,
alterados pela Lei n.° 8.883 de 08/06/94

12. DA EXECUCAO DA OBRA

12.1. O prazo maximo para a conclusdo da obra serd de 120 (cento e vinte) dias corridos e 0
prazo maximo para iniciar a execu¢ao sera de 10 (dez) dias.

12.1.1. Apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica de Execucdo (ART), quando do
inicio da Obra.

12.2. Na ocorréncia de fatos excepcionais e imprevisiveis, os pedidos de prorrogacao,
referente aos prazos de conclusdo de etapas dos servicos, serdo encaminhados por escrito a
Fiscalizacdo de Obras da Prefeitura da Universidade Federal de Santa Maria, 1 (UM) dia apds o
evento, enquanto que os pedidos de prorrogacdo do prazo final deverdo ser encaminhados por
escrito a partir da ocorréncia do fato, antes de findar o prazo original e, em ambos os casos, com
justificativa circunstanciada.

12.2.1. A simples ocorréncia de chuvas nao justifica a prorrogacdo do prazo, exceto
quando se tratar de temporais ou periodos excepcionais de chuvas, plenamente
comprovados, inclusive através de boletins meteorolégicos pela Fiscalizacdo de Obras
da Prefeitura da Universidade Federal de Santa Maria.

12.3. A fiscalizacdo da obra serd da competéncia e responsabilidade da Coordenadoria e
Manutencao da Prefeitura da Universidade Federal de Santa Maria, a quem cabera fazer cumprir o
objeto da presente licitacdo, bem como autorizar o pagamento das faturas, alteracdes de projetos, e
praticar todos os atos que se fizerem necessarios para a fiel execucéo dos servicos.

12.3.1. A licitante vencedora se obriga a facilitar todas as atividades de Fiscalizagédo
gue sera exercida no interesse da Prefeitura da Universidade Federal de Santa Maria, 0 que nédo
exclui nem reduz a responsabilidade da licitante vencedora, inclusive perante terceiros.

12.3.2. Todos os encargos sociais, fiscais e para-fiscais, taxas e emolumentos que
recairem sobre o contrato de execucdo ou decorrerem de seu objeto, serdo de inteira
responsabilidade da licitante vencedora, arcando esta inclusive com aqueles aos quais a FATEC
eventualmente venha a ter que responder subsidiariamente em razdo de sentenca ou acordo judicial
assegurando-se a FATEC o direito de, em qualquer tempo, examinar os documentos relativos ao
cumprimento dessas obrigacdes, bem como fiscalizar e exigir o atendimento das normas legais de
natureza fiscal e trabalhista.

12.4. Deverdo ser seguidas as especificacdes técnicas, sendo que todos 0s materiais
empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade, segundo as normas técnicas brasileiras.

12.5. A licitante vencedora deverd entregar limpo o local da obra, isto €, sem entulhos e
sobras de materiais. Todos 0s transportes internos e externos de materiais e pessoal serd a cargo da
licitante vencedora, devendo a mesma fazer remocao periédica do lixo e eventuais entulhos da obra,
para um local determinado pela fiscalizacdo, onde ndo venha a causar transtornos.

12.6. O recebimento provisério da obra se fara apds o término do prazo de execucdo,
mediante termo de recebimento provisério, assinado por um representante legal da licitante-
vencedora e pelo representante da Prefeitura da Universidade Federal de Santa Maria, responsavel
pela fiscalizacdo dos servigos, no prazo de até 15 (quinze) dias. Este termo estabelecera o prazo
maximo para a licitante vencedora efetuar correcées, se for o caso.
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12.6.1. Apoés, a obra serd recebida definitivamente no prazo de até 60 (sessenta) dias
pela Comissdo de Recebimento de Obras, designada pela Prefeituda da Universidade
Federal de Santa Maria, sendo lavrado Termo de Recebimento Definitivo, desde que
atendidas todas as reclamacdes da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou
imperfeicdes que venham a ser verificadas em qualquer elemento da obra e servicos
executados;

12.7. A licitante vencedora assumira integral responsabilidade pela boa execuc¢éo e eficiéncia
dos servicos que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, mao-de-obra e as instalacdes, assim
como pelo cumprimento dos elementos técnicos fornecidos pela Prefeitura da UFSM bem como por
guaisquer danos decorrentes da realizacdo dos servicos, causados a FATEC ou a terceiros.

12.8. A licitante se obriga a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranga e
higiene de trabalho, fornecendo os equipamentos de protecdo individual a todos os operérios,
mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e visitantes, tais como: capacetes, calcados, luvas,
capas, cintos e outros materiais necessarios.

12.9. A guarda e zelo dos materiais depositados ficara a cargo da licitante vencedora, que
devera repor aqueles avariados, quebrados, defeituosos ou furtados. Os materiais depositados na
obra ndo poderao ser retirados do local, a ndo ser que haja ordem escrita da fiscalizacdo responséavel
da Prefeitura da UFSM.

12.10. A Licitante Vencedora obriga-se a sinalizar o local das obras e/ou servigcos
adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos e pedestres.

12.11. A diregcdo geral da obra, na forma da legislacdo vigente, serd da incumbéncia de um
profissional habilitado, com certiddo do CREA 82 Regiéo.

13. DISPOSICOES GERAIS

13.1. A FATEC, por interesse publico justificado, € reservado o direito de revogar esta
licitacdo, sem que caiba aos participantes, direito a reclamacao ou indenizacao.

13.2. O Eng. Eletricista Edison Andrade da Rosa fica indicado pela FATEC, na forma do art.
67 da Lei n°® 8.666/93, para acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato oriundo da presente
licitacdo.

13.3. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, 0s
acréscimos ou supressodes que se fizerem na obra, a critério da FATEC, conforme artigo 65, § 1°, da
Lei n°® 8.666, de 21/06/93.

13.4. A licitante vencedora se obriga a manter, durante a vigéncia do contrato, as condi¢ces
de qualificacdo e habilitacdo exigidas neste ato convocatdrio. A qualquer tempo a FATECpodera
solicitar a comprovacao da habilitacao e qualificacbes em questédo, conforme art. 55, inciso Xlll da Lei
n. 8.666/93.

13.5. A licitante vencedora prestara garantia contratual equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor contratado, através de:

a) Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica,
b) Fianca bancaria
¢) Seguro-garantia.

13.5.1. Caberé a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia acima
enumeradas, efetuando o depdsito ou a entrega de documentacédo referente a mesma
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no prazo maximo de 10 (DEZ) dias ap06s a assinatura do contrato, como condi¢do de
eficacia deste, sob pena de decair do direito a contratacao.

13.5.2. A garantia, a ser prestada pela licitante vencedora, devera abranger o prazo de
execucdo do contrato e mais o periodo necessario ao recebimento definitivo dos
servicos pela Fiscalizacdo da Prefeitura da UFSM.

13.5.3. Esta garantia sera restituida, da forma integral ou o que dela restar, apds o
recebimento definitivo da obra objeto do Contrato, conforme termo de recebimento
definitivo, a ser expedido pela Fiscalizacdo da Prefeitura da UFSM.

13.6. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos consoante dispde o art.
1.245 do Cdadigo Civil, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA
responsavel por todos os encargos decorrentes disso.

13.7. Na hipotese de rescisdo administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93, a licitante
vencedora, desde ja, reconhece os direitos da Administracdo, conforme prevé o Artigo 55, inciso IX,
do mesmo diploma legal.

13.8. Nao serd admitida a transferéncia a outrem, no todo ou em parte, a subcontratacao,
nem o consorcio de empresas, quanto ao objeto desta solicitacdo de orcamento.

13.9. A simples participacdo nesta licitacdo implica na aceitacdo plena e incondicional do
inteiro teor expresso neste Edital, transcorrido "in albis" o prazo estabelecido no artigo 41, § 2° da Lei
8.666/93.

13.10. A proposta apresentada tera validade minima de 60 (sessenta) dias a partir da data de
abertura do ENVELOPE n. 02.

13.11. No caso de ndo haver expediente no dia marcado para a realizacdo desta licitacédo, a
mesma serd realizada no primeiro dia Gtil subsequente, mantidas todas as demais condi¢des.

13.12. Para dirimir qualquer questéo, a respeito da presente licitacdo, o foro competente sera
a comarca da cidade de Santa Maria.

13.13. Copias deste Edital e informacdes técnicas, para o perfeito conhecimento do
objeto desta licitacdo, serédo fornecidas pela Coordenadoria de Obras e Manutencao da Prefeitura da
Cidade Universitaria/lUFSM, sala 833, 8° pavimento do prédio da Administracdo Central, fone (55)
3220-8114, de 23s as 62s, no Campus Universitario.

Santa Matria, 21 de Julho de 2010.

Claudia Pippi Lorenzoni
Presidente da Comisséao de Licitacdes
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ANEXO |

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

A Empresa , inscrita sob 0 CNPJ n°
/ - sediada na cidade de

Estado a rua

, ne bairro

: CEP - , Fone/Fax

, e-mail , declara sob as

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no

presente processo licitatério, e tem ciéncia da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Assinatura

nome do declarante:

n° identidade:
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ANEXO Il

DECLARACAO

Ref.: CONVITE 90777-03/2010-CV

................................................................................................ , inscrito no CNPJ n°
.......................................... , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
........................................................................ , portador (a) da Carteira de Identidade n°
.................................... e do CPF n® ................eovivevivvee e e, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz ().
(data)

(representante legal)

(Observacéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO Il

TERMO DE DESISTENCIA RECURSAL

A empresa ,  CNPJ

FAX FONE , por intermédio de seu
representante legal

, no
presente ato e na melhor forma de direito, vem DESISTIR de qualquer recurso cabivel

relativo a fase de habilitacdo referente a CONVITE n.° 90777-03/2010, promovida pela
FATEC , de acordo com o art. 43, lll da Lei 8.666, de 21.06.93.

Santa Matria, de de 2010.

Nome:
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CONTRATO n.° /2010

Q ue firmam a Fundacdo de Apoio a Tecnologia

e Ciéncia (FATEC), inscrita no CNPJ n.
89.252.431/0001-59, sediada na Cidade Universitaria, em Santa Maria /RS, neste
ato representada pelo Diretor Presidente, Prof. THOME LOVATO,
= TR , representada pelo Sr.........ccccvvvveieiieeenn, , a seqguir
denominadas  CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, com a
finalidade CONSTRUCAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PARA LISIMETRO -
CCR - CAMPUS UFSM, sob regime de execucéo indireta, incluindo material e méo-
de-obra, de acordo com o0 que prescreve a Lei 8.666/93, alterada por legislacdo
posterior. Licitagdo 90777-03/2010 CV.

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA, devidamente aprovada e
homologada em todas as suas vias e anexos, que fica fazendo parte integrante deste TERMO DE
CONTRATO, a CONTRATADA compromete-se a executar todos 0s servigos constantes da mesma,
sob forma de empreitada por preco global, que de uma maneira geral compreende a CONSTRUCAO
DE ESTRUTURA DE CONCRETO PARA LISIMETRO — CCR — CAM PUS UFSM, incluindo material
e mao de obra.

CLAUSULA SEGUNDA
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

Para a execucdo do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE, pagara a
CONTRATADA, nas condi¢cdes e prazos estabelecidos na proposta apresentada pela licitante no

momento da licitacdo, aprovada pela CONTRATANTE, e parte integrante deste Contrato,
independente de transcri¢do, o valor global de R$ ()

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

O valor global proposto, ndo sofrera qualquer reajuste de precos no periodo contratado,
conforme determina a Lei n°® 9.069/95.

SUBCLAUSULA SEGUNDA
Os precos unitarios constantes na proposta, aprovados pela CONTRATANTE, e que faz parte
integrante deste Contrato, serdo considerados para corrigir o valor do respectivo servico quando

houver erro de célculo no orcamento ou alteragédo do projeto a executar.

CLAUSULA TERCEIRA
DO PAGAMENTO

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

O pagamento far-se-a pelo sistema de prestacBes por etapas efetivamente executadas e
comprovadas pela Fiscalizacdo da UFSM, ou ainda a critério da fiscalizacao.

SUBCLAUSULA SEGUNDA
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O pagamento dos servicos como do material sera feito de conformidade com o cronograma
fisico-financeiro aprovado pela FATEC, em prestacfes calculadas, com intervalo de vencimento de
no minimo 15 (quinze) dias.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

O pagamento sera efetuado mediante a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, devidamente
certificada pela Coordenadoria de Obras da Prefeitura/lUFSM, desde que ndo haja impedimento legal.

SUBCLAUSULA QUARTA

O valor do pagamento sera atualizado monetariamente pela variagcdo INPC/IBGE, ocorrida no
periodo; a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigacdo até o efetivo pagamento.

SUBCLAUSULA QUINTA

O pagamento de cada fatura ficara condicionado a comprovacéao pela licitante vencedora, dos
recolhimentos do: ISSQN, FGTS, GFIP, contribuicdo para a seguridade social; da matricula da obra,
bem como da comprovacédo do pagamento do pessoal empregado nos servicos devidos até a data da
apresentacao da fatura respectiva. Para o pagamento da Ultima fatura € necessaria a apresentacao
da CND da Obra.

SUBCLAUSULA SEXTA
Para o pagamento da primeira fatura, apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica de
Execucao (ART), quando do inicio da Obra.

CLAUSULA QUARTA
DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS

A juizo exclusivo da CONTRATANTE poderdo ser atribuidos servicos extraordindrios,
decorrentes desta empreitada sendo que 0s mesmos serdo pagos conforme o0s precos unitarios do
Orcamento Analitico multiplicados pelas quantidades fisicas efetivamente executadas e deverdo
constar de autorizacdo expressa da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA
DO PRAZO DE EXECUCAO

O prazo maximo para a execucdo dos servicos é o estabelecido na proposta vencedora, ou
seja, 120 (cento e vinte) dias corridos, e 0 prazo maximo para iniciar a execucao do objeto é de 10
(dez) dias, ambos os prazos a contar do dia ..............

CLAUSULA SEXTA
DA GARANTIA

Para garantia da boa execuc¢éo dos termos deste Contrato e pagamento de eventuais multas,
a CONTRATADA cauciona a importanciade R$ ( ), sob forma de

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA se obriga a estender o prazo da garantia acima estipulada até o periodo
necessario ao recebimento definitivo dos servigos pela CONTRATANTE.

SUBCLAUSULA SEGUNDA
Esta garantia seré restituida, da forma integral ou o que dela restar, ap6s o recebimento

definitivo dos servicos objeto deste Contrato, conforme termo de recebimento definitivo, a ser
expedido pela CONTRATANTE.
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CLAUSULA SETIMA
DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento provisorio dos servicos se fara apds o término do prazo para execucdo dos
mesmos, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelo representante legal da
CONTRATADA, e pelo representante da CONTRATANTE responsavel pela fiscalizacdo, no prazo de
até 15 (quinze) dias. Este termo estabelecerda o prazo maximo, para a CONTRATADA efetuar as
correcdes, se for o caso.

SUBCLAUSULA UNICA

Apbs, os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 60 (sessenta) dias pela
Comissdo de Recebimento de Obras da UFSM, designada pela Portaria n°® 37.776, de 22/04/98,
sendo lavrado Termo de Recebimento Definitivo, desde que satisfeita a seguinte condi¢céo:

Deverédo ser atendidas todas as reclamactes da Fiscalizacdo da CONTRATANTE, referentes
a defeitos ou imperfeicGes que venham a ser verificadas em qualquer elemento dos servigcos
executados;
CLAUSULA OITAVA
DOS CASOS FORTUITOS E FORCA MAIOR

Na ocorréncia de fatos excepcionais e imprevisiveis, os pedidos de prorrogacdo referentes
aos prazos de concluséo de etapas da obra serdo encaminhados por escrito a CONTRATANTE, (01)
um dia apdés o evento, enquanto que os pedidos de prorrogacdo do prazo final deverdo ser
encaminhados por escrito a partir da ocorréncia do fato, antes de findar o prazo original e, em ambos
0S casos, com justificativa circunstanciada.

SUBCLAUSULA UNICA

A simples ocorréncia de chuvas néao justifica a prorrogacdo do prazo, exceto quando se tratar
de temporais ou periodos excepcionais de chuvas, plenamente comprovados, inclusive através de
boletins meteoroldgicos, e aceitos pela CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA
DA FISCALIZACAO

A fiscalizac@o da obra sera da competéncia e responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE,
através da Prefeitura da Cidade Universitaria/lUFSM, a quem cabera autorizar 0 pagamento das
faturas, alterac6es de projetos, substituicbes de materiais, bem como praticar todos os atos que se
fizerem necessarios para a fiel execucéo deste Contrato.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de Fiscalizacdo que sera exercida
no interesse da CONTRATANTE, o que nado exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliagdo de todos os fatos e assuntos
relacionados a execucdo da obra objeto do presente Contrato, serd o Diario de Ocorréncias, onde
tanto a CONTRATADA, como a CONTRATANTE, atravées da Prefeitura da Cidade
Universitaria/lUFSM deverdo lancar e anotar tudo o que julgarem conveniente, visando a
comprovacao real do andamento da execucdo dos termos do presente Contrato, sendo visado,
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diariamente, por representantes credenciados de ambas as partes. As decisdes e providéncias que
ultrapassarem a competéncia destes, deverdo ser solicitadas a seus superiores, em tempo habil,
para a adocdo de medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA
DOS ENCARGOS E RESPONSABILIDADES

Todos o0s encargos sociais, fiscais e parafiscais, taxas e emolumentos que recairem sobre o
Contrato ou decorrerem de seu objeto, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, arcando
esta inclusive com aqueles aos quais a CONTRATANTE eventualmente venha a ter que responder
subsidiariamente em razdo de sentenca ou acordo judicial assegurando a CONTRATANTE o direito
de a qualquer tempo, examinar os documentos relativos ao cumprimento dessas obrigacfes, bem
como fiscalizar e exigir o atendimento das normas legais de natureza fiscal e trabalhista.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucédo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra, as instalacdes
para a obra, pelo cumprimento dos elementos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE bem como
por quaisquer danos decorrentes da realizacdo dos servicos, causados a CONTRATANTE ou a
terceiros.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e
higiene de trabalho, fornecendo os equipamentos de protecdo individual a todos os operérios,
mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e visitantes, tais como: capacetes, calgados, luvas, capas
e outros materiais necessarios.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

A direcdo geral da obra, na forma da legislacdo vigente, sera da incumbéncia de um
profissional habilitado, com certiddo do CREA 8% Regido, e mais declaragdo que o mesmo € do
guadro técnico da CONTRATADA.

SUBCLAUSULA UNICA

A CONTRATADA devera manter na obra um preposto, aceito pela CONTRATANTE, que nao
devera se afastar do local de trabalho durante o horario normal de servico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DAS PENALIDADES

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

As penalidades pela inexecugdo (artigo 77 da Lei 8.666/93), encontram-se previstas nos
artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

As penalidades a que esta sujeita a licitante vencedora, a teor do que reza o art. 87 da Lei
8.666/93, sdo as seguintes:

I) adverténcia;

) multa;

1) suspensdo temporéria de participacdo em licitacoes;

IV) impedimento de contratar com a Administracdo por prazo ndo superior a 02 (dois) anos e;
v) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao.
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SUBCLAUSULA TERCEIRA

A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada, independentemente de outras san¢des cabiveis,
guando houver afastamento das condi¢des do Edital ou das condicdes técnicas estabelecidas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DAS MULTAS
SUBCLAUSULA PRIMEIRA

As multas previstas sdo as seguintes:

a) No caso de infracBes praticadas pela licitante vencedora, tais como: desobediéncia ao
projeto, ao cronograma fisico de execucdo, as especificacbes e determinacdes formais da
fiscalizacdo, a multa sera de até 10% (dez por cento) do valor total atualizado do Contrato, de acordo
com a gravidade, a critério da FATECIENS.

b) Multa de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) sobre o valor previsto no cronograma
fisico-financeiro para a etapa por dia gue exceder ao prazo de conclusdo da respectiva etapa de
prestacdo, sendo dobrada em caso de reincidéncia.

¢) Multa de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) sobre o valor total e atualizado previsto
no Contrato, por dia que exceder o prazo final de conclusao dos servicos.

d) A multa pelo inadimplemento da licitante vencedora serd de igual valor ao servico que
deixar de ser executado.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A licitante vencedora serd considerada inadimplente se, sem justificativa plausivel e aceita
pela fiscalizacdo da CONTRATANTE, deixar de executar alguma etapa dos servicos ou se paralisar a
prestacdo dos mesmos por um prazo igual ou superior a 15 (quinze) dias

SUBCLAUSULA TERCEIRA

As multas e penalidades sdo independentes, sendo que a aplicacdo de uma san¢do nao
prejudicara a aplicacdo de outra, nem isentard a responsabilidade pela ocorréncia.

SUBCLAUSULA QUARTA

As multas serdo descontadas da garantia do respectivo contrato, ou ainda, quando for o caso,
cobradas judicialmente.

SUBCLAUSULA QUINTA
Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, a licitante

responderd pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA RESCISAO CONTRATUAL

A multa ndo impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique
outras sancdes previstas na Lei n° 8.666, de 21.06.93.
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SUBCLAUSULA PRIMEIRA

Quando a CONTRATANTE der causa a rescisdo contratual, além da perda da caucdo e
execucao e seus reforcos, sera responsavel pelas perdas e danos decorrentes.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A eventual aplicacdo de multa ndo impedird que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o
Contrato, além de também poder aplicar outras sancdes previstas na Lei n° 8.666, de 21.06.93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DO GESTOR DO CONTRATO

O Eng°® Eletricista Edison Andrade da Rosa, da Prefeitura da Cidade
Universitaria/CONTRATANTE, fica indicado, na forma do art. 67 da Lei n° 8.666/93, para
acompanhar e fiscalizar a execuc¢éo do Contrato oriundo da presente licitac&o.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DAS DISPOSICOES GERAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos
ou supressfes que se fizerem na obra, a critério da CONTRATANTE, conforme Artigo 65, Paragrafo
1°, da Lei n° 8.666, de 21.06.93.

SUBCLAUSULA UNICA

Em caso de acréscimo, o preco para o mesmo sera fixado pela apropriacdo do custo do
material, mao-de-obra adicional correspondente e demais percentagens sobre eventuais outras
despesas, administracéo e lucros correspondentes a parcela acrescida.

CLAUSULA DECIMA OITAVA

Deverdo ser seguidas as especificacbes gerais da obra, sendo que todos os materiais
empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade, segundo as normas técnicas brasileiras.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A guarda e zelo dos materiais depositados ficara a cargo da CONTRATADA, que devera
repor aqueles avariados, quebrados, defeituosos ou furtados. Os materiais depositados na obra e ja
pagos ndo poderdo ser retirados do local, a ndo ser que haja ordem escrita da fiscalizacdo
responsavel da CONTRATANTE.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A CONTRATADA devera entregar limpo o local da obra, isto €, sem entulhos e sobras de
materiais. Todos o0s transportes internos e externos de materiais e pessoal ficardo a cargo da
CONTRATADA, devendo a mesma fazer remocao periddica do lixo e entulhos da obra para um local
determinado pela fiscalizacdo, onde ndo venha a causar transtornos.

CLAUSULA DECIMA NONA

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia do Contrato, as condicbes de
gualificacdo e habilitacdo exigidas no ato convocatério. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera
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solicitar a comprovacao da habilitacao e qualificacbes em questdo, conforme Artigo 55, Inciso XllI, da
Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, conforme prevé o Artigo 55, Inciso IX, do mesmo
diploma legal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA

Fica acordado e entendido entre as partes que qualquer condi¢cdo deste Contrato, que seja
revogada por legislacdo, sera considerada ndo escrita. Entretanto, o restante das clausulas deste
Contrato permanecerdo em pleno efeito.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA
DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de Santa Maria para dirimir as questfes
oriundas deste Contrato.

E, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE CONTRATO, que lido e achado conforme,
vai assinado pelas partes contratantes, na presenca das testemunhas abaixo firmadas, maiores e
capazes.

Santa Matria, de de 2010.

CONTRATANTE
THOME LOVATO
Diretor Presidente

CONTRATADA

TESTEMUNHAS
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Ministério da Educacdo
Universidade Federal de Santa Maria

Pré-Reitoria de Infraestrutura
Coordenadoria de Obras e Plangjamento Ambiental e Urbano

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: Estrutura de Concreto para Lisimetro - CCR - UFSM.

LOCAL: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.
Revis&o: 03 em 20/05/10

1. OBJETIVOS
1.1. A presente especificacdo tem pér objetivo definir os trabalhos de constru¢do de concreto armado para o
Sistema Lisimétrico, com &rea total de 38,68m?, situado no Campus — Camobi — Santa Maria - RS.

2. GENERALIDADES
2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentacao técnica:
2.1.1. Estas especificacdes técnicas;
2.1.2. Orgamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
2.1.3. Projetos;
2.1.4. Normas da ABNT.

2.2. Durante a execugdo dos servicos a empresa contratada devera tomar todas as precaucdes, quanto aos
andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranga ao transito de pessoas junto a obra. Para tanto devera
manter uma sinaliza¢do adequada;

2.3.  Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execucgdo dos servigos deverdo ser
fornecidos pela empresa contratada;

2.4. A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos, a ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) com a descrigdo do objeto contratado (execugdo e/ou projeto), sendo pré requisito para liberagao da primeira
fatura;

2.5.  Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposigdes em contrario constantes do edital,
do convite ou de ato normativo, 0s ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto
do contrato correm por conta do contratado;

2.6. Sera permitida a subcontratagdo de servigos, exceto os seguintes: férmas e escoramentos, concretagem,
alvenarias e revestimentos argamassados (chapisco, embogo e reboco). Os subcontratados, quando empresas, deverdo apresentar a
mesma documentagdo exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional auténomo, este devera apresentar
documentagao que comprove a legalizagéo de suas atividades, tais como: ISSQN, carné de recolhimento do INSS, etc.

2.7. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre
Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos, o qual ndo devera se afastar do local de trabalho durante o horario
normal de servigo. Além disso, devera ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vinculo a contratada,
residente no municipio que € executado 0s servigos;

2.8. A empresa contratada deverd comunicar e passar as informagdes necessarias a Delegacia Regional do
Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de seguranca
necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislagdo assim exigir, ou seja, atender
plenamente as recomendagdes da NR 18;

2.9. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de seguranga
necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendagées da NR 18,

2.10. Aempresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranga para seus funcionarios, devera manter a
disposi¢do no escritorio da obra, capacetes para a Fiscalizagao e eventuais visitantes;
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2.11. A empresa contratada devera manter no escritério da obra, relagdo com o nome e fungdo de todos os
funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados.

2.12. Aempresa contratada devera identificar o pessoal na obra, de acordo com sua fungéo, pela cor. O capacete
branco seré utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficardo a critério da empresa contratada;

2.13. Aempresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remog&o periédica do lixo e entulhos
da obra para um local que n&o venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deveré estar perfeitamente
limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo gerado pelos servigos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM,
licenciado por érgdos ambientais e devera ser transportado por empresa credenciada por érgdos ambientais, conforme legislagéo
vigente.

2.14. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a execugéo da
obra, ficaré a cargo da empresa contratada;

2.15. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso serdo de
responsabilidade da empresa contratada.

2.16. Sao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato. O acompanhamento e a fiscalizagdo do contrato pela
Administragdo néo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalizagdo, permitir amplo
acesso ao objeto em execugao e atender prontamente as solicitagdes da Administracéo;

2.17. Aempresa contratada devera manter na obra o “Diario de Obras para as anotagdes diarias. O diario devera ser
preenchido a partir da ordem de servico, sendo assinado pelo Responsével Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal. O diario de
obra deveré obedecer o0 modelo do ANEXO 1 e devera possuir 2 vias (1 via UFSM e 2 via Empresa). O diario de obras devera ter
tamanho A4.

2.18. A empresa contratada devera manter na obra duas copias atualizadas de todos os projetos, sendo que uma
delas devera estar permanentemente no escritorio da obra e sera utilizada apenas pelo Responsavel técnico e mestre-de-obras da
empresa e pela Fiscalizag&o;

2.19. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM, causado em virtude dos servigos executados, sera
de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperagéo e/ou reposicao;

2.20. O prazo de execugéo dos servigos é de 120 (cento e vinte) dias corridos;

2.21. 0 orcamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descricdo dos itens, quantidade, unidade,
prego unitario (material, mao-de-obra, servigo), total do servigo, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os
pregos serao apresentados em duas casas decimais.

2.22. 0 valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa
porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de influéncia superar em mais de 15% o
correspondente na planilha da instituigdo, o excedente sera pago somente na ultima parcela e ainda, se houver acréscimos de servigos
do item em questdo o mesmo sera feito utilizando os valores previstos na planilha da institui¢&o.
- Ex.: ci (instituigdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%) -> ci (instituigdo) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%),
excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%)
excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente  seré faturado na Ultima parcela.

2.23. 0O pagamento sera MENSAL (exceto pagamento ordinario), conforme cronograma fisico-financeiro a ser
apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medigao devera seguir o padrao apresentado no ANEXO 2.

2.24. A empresa contratada ndo podera emitir o ultimo boletim de medi¢do e fatura da obra, enquanto todos os
servicos da planilha orgcamentaria e especificagdes técnicas ndo estiverem plenamente concluidos e entregues em perfeitas condi¢des
de execugao, uso e funcionamento.

2.25. VISITA TECNICA: As empresas deverdo obrigatoriamente participar de uma reuni&o com seu representante,
Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de duvida relativa aos projetos, as especificagdes técnicas e aos
quantitativos da obra. Nessa oportunidade sera realizada a visita ao local da obra, que sera em horario de expediente da Instituigdo. Os
interessados deverdo apresentar, na ocasiao da visita, uma declaracdo de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja
obrigatoriamente visada por Engenheiro ou técnico desta Coordenadoria. A declaragéo devera seguir o modelo apresentado no anexo
4. A declaragéo devera ser apresentada em duas vias sendo uma via sera arquivada na secretaria da Proinfra e outra devera ficar com a
empresa interessada para complementagdo da proposta financeira.
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3 - ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS

1. Servigos Preliminares e Técnicos:

1.1 Orcamento, cronograma e visita Técnica: A empresa devera fazer a visita técnica e executar seu

orgamento de acordo com os custos de sua empresa e em seguida elaborar seu cronograma fisico
financeiro, baseado no prazo definido e contratado pela UFSM e que devera ser rigorosamente
obedecido na execugéo da obra.

1.2 Projeto de Fundagdes: O projeto de fundagdes devera ser apresentado a Fiscalizagdo cinco dias antes do

inicio da obra, em meio digital e impresso, com respectivo memorial de célculo, responsavel técnico e
ART. Antes da elaboragéo do projeto de fundagdes, a empresa devera providenciar a execugéo de furos
testes (@300mm) no terreno, com a finalidade de observar aspectos geoldgicos pertinentes ao
dimensionamento das estacas. As fundagdes serdo dimensionadas de acordo com as cargas fornecidas
pelo projeto estrutural. Apds a perfuragdo das estacas a empresa deverd apresentar imediatamente o
projeto “as built” (como construido) da execugdo das estacas, contendo as dimensdes e profundidades
atingidas na execugao.

1.3 Projeto estrutural: - O projeto estrutural devera ser apresentado pela empresa antes do inicio da obra, em
meio digital e impresso, com respectivos critérios de dimensionamento adotados, responsavel técnico e ART. O
langamento da estrutura devera atender os critérios da NBR 6118:2003, principalmente no que diz respeito aos
limites de deslocamentos horizontais e estabilidade global. Para o dimensionamento serdo adotados alguns
critérios minimos que deverao ser informados através de um documento assinado pelo responsavel técnico,
conforme segue:

Propriedades fisicas dos materiais

e Resisténcia caracteristica do concreto (fck):

e  Resisténcia caracteristica (ou média) do concreto a tragao (fctk):

e Modulo de elasticidade inicial (Eci):

e Modulo de elasticidade secante (Ecs):

e Slump (abatimento):

»  Relagéo agua/aglomerante maxima:

»  Didmetro maximo do agregado graudo:

»  Di&metro do vibrador:

e Cobrimentos das armaduras: vigas/pilares e lajes= NBR 6118/2003
Caracteristicas ambientais

e Classe de agressividade ambiental:
Modelo de calculo utilizado

e Lajes:

e Vigas/pilares:

e O dimensionamento devera ser baseado na envoltoria dos esforgos, a qual representa as

situagdes extremas, ou seja, mais desfavoravel.

Valores de agdes previstas

e Peso especifico do concreto armado:

»  Peso especifico das alvenarias de blocos vazados:

»  Peso especifico das alvenarias de blocos macicos:

e Peso especifico do material de enchimento das lajes:

»  Peso do revestimento nas lajes de piso:

e Peso do revestimento nas lajes de forro:

»  Carga acidental nas lajes de piso:

»  Carga acidental nas lajes de forro:

*  Agdes devidas ao vento nas duas diregdes: Vo=

e Acbes devidas a imperfei¢des geométricas globais nas duas diregdes.
- Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessario devera ser deixado esperas e/ou
furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das tubulagdes das
instalagbes elétricas/rede estruturada, hidrossanitarias € de combate a incéndio conforme cada situagéo
especifica, mas sempre mediante analise prévia da Fiscalizacdo e se necessario do responsavel pelo
projeto estrutural.
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O projeto estrutural devera apresentar o resumo detalhado por pavimento, apresentando o consumo de
concreto de pilares, vigas baldrames, vigas estruturais e lajes massicas, escadas, pilares, pogo do
elevador e reservatorio. Também deverd ser apresentado a taxa de armadura minima média das vigas,
pilares e lajes macigas.

NO PROJETO ESTRUTURAL, OBRIGATORIAMENTE DEVERA SER UTILIZADO NO MINIMO AS
SEGUINTES TAXA DE ARMADURA MEDIA:

1) PILARES: 90 kg/m3
2) VIGAS:  80kg/m3
3) LAJES MACICAS, CORTINAS: 25kg/m3

Os volumes de concreto apresentados em planilha s&o estimativos, sendo que ap6s a elaboragéo e
aceitagdo do projeto estrutural, estes volumes deveréo ser compensados na planilha para mais ou para
menos.

O responsavel pelo projeto Estrutural deverd ser um profissional de reconhecida capacidade e
experiéncia comprovada. Antes do inicio da obra e execug&o dos projetos a empresa construtora devera
apresentar o Engenheiro responsavel com seu curriculo para apreciagdo e concordancia da fiscalizagéo.
Caso haja alguma modificacdo ou corre¢do do projeto estrutural a empresa deverd apresentar a
fiscalizag&o o projeto corrigido.

1.4 Copias e Despesas legais: A empresa devera providenciar todas as copias, ART , diarios de obra e
projetos necessarios para o bom andamento da obra.

1.5 Instalacdo proviséria da elétrica: A UFSM devera disponibilizar o ponto de energia € a empresa
contratada deveréa fazer a extenséo até a obra, obedecendo as normas de dimensionamento e seguranga
para ligagdo dos equipamentos e iluminagdo. Os locais usados durante o periodo de obras deverdo ser

1.6 Instalacdo proviséria de &gua: A UFSM devera disponibilizar o ponto de 4gua e a empresa
contratada devera fazer a extensdo até a obra, obedecendo as normas de dimensionamento. Os locais
usados durante o periodo de obras deverdo ser entregues na mesma condig&o inicial.

1.7 Barraco de obra:  Devera ser construido galpdo para almoxarifado, refeitério, vestiario, banheiro
(com chuveiro, bacia sanitéria, lavatério), escritdrio. O esgoto oriundo do banheiro deverad ser
devidamente conduzido para fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro (pogo
negro), ou em rede existente indicada pela fiscalizagdo. Para implantagdo do canteiro de obras a empresa
devera apresentar um layout para a fiscalizagéo aprovar.

1.8 Locagdo da obra: A obra deverd ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de locagéo. A
fiscalizagdo da UFSM deverd informar a cota final da obra, sendo responsabilidade da empresa o fiel
cumprimento dos niveis e recuos informados.

2. Movimento de Terra / Demoligdes:

2.1 Escavagdo mecanica de solo: Serdo executadas com equipamento adequado &s necessidades do trabalho
sendo que o material resultante da escavagao podera ser usado na obra ou destinado a um local indicado pela
fiscalizagdo. Quanto ao transito de equipamentos de escavagdo e transporte, (retro escavadeira e cagamba),
dever&o ser tomados todos os cuidados quanto a limpeza das vias internas do Campus, sendo que a empresa
contratada deveré limpar as ruas em caso de espalhamento de barro ou terra. A escavagio devera ser feita de
maneira que possibilite seguranca aos funcionérios durante a execugéo das formas e concretagem da caixa de
concreto.

2.2 Transporte de solo com distancia até 1,5 Km: O solo devera ser cuidadosamente transportado, espalhado e
compactado em local indicado pela fiscalizagao, sendo que a empresa devera observar e zelar pela limpeza das
vias internas da UFSM.
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2.2 Reaterro e apiloamento com compactador mecénico: As valas e o buraco em volta da caixa de concreto que
foram abertas serao reaterradas e compactadas adequadamente. Sera usado o mesmo material retirado, sendo
que os tubos serao acondicionados e envolvidos em colchdo de areia com 10 cm no minimo em todos os lados e
assentados em base comprovadamente sélida. As tubulagdes enterradas de elétrica, telefonica e rede de logica
deverao ser envelopadas com concreto fck 10Mpa, com no minimo 10cm de recobrimento em todos os lados.

2.3 Transporte e remocdo de entulho para aterro licenciado: Todo o residuo gerado nos servigos devera ser
transportado até o contéiner metalico para posteriormente a empresa envia-lo para aterro de residuos licenciado
pelos 6rgdos ambientais. O local do contéiner deverd ser indicado pela fiscalizagdo de maneira que nao
atrapalhe o trénsito de pessoas e veiculos. Caso necessario devera ser utilizado fitas de isolamento e sinalizagao
para a seguranga de pedestres e veiculos. Ndo sera permitida o deposito e/ou acumulo de entulho.

3. Infra estrutura/ Fundagao Simples:

3.1 Estaca escavada: As fundacdes seréo do tipo “estaca escavada”, moldadas no local. O concreto empregado
nas fundagdes devera ser usinado e ter resisténcia minima (fck=15MPa). As estacas deveréo conter armadura de
fretagem minima até uma profundidade de 2 metros. Quando o diametro da estaca for menor do que a maior
dimens&o da se¢&o transversal do pilar, fato que ndo possibilita a colocagdo da espera do pilar dentro da
armadura de fretagem, o didmetro, até a profundidade de 2m, deverd ser aumentado. O cobrimento das
armaduras ndo devera ser inferior a 5cm. A cada 25m3 de concreto ou fragdo, deverdo ser moldados corpos de
prova para serem ensaiados aos 14 e 28 dias. A fretagem das estacas deveréo ser detalhadas no projeto de
fundacéo e ndo deverdo possuir armadura com bitola menor que 8.0mm.

A empresa devera observar a existéncia de dgua ou solo mole no fundo das estacas e devera imediatamente
comunicar a fiscalizagdo, REGISTRANDO o ocorrido em diério de obras. E proibido a concretagem de estacas
com agua e/ou lodo no seu interior.

O trecho da estaca com armadura de fretagem deveré ser adensado manualmente com uma barra de ferro 2".

3.2 Concreto magro para lastro: devera ser executado no fundo da da escavagdo um concreto magro com fck
10Mpa para posterior colocagdo da armadura da laje e cortina. Este lastro servira para manter a estanqueidade
da forma durante a concretagem e armag&o da armadura, bem como a contaminagdo do concreto estrutural com
o solo.

4. Superestrutura:

4.1 Estruturas de concreto armado: A supra-estrutura serd executada de acordo com o projeto estrutural
seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execucdo, controle e
aceitagdo da estrutura.

Concreto armado: Pilares, lajes, vigas, escadas etc., serdo executados conforme projeto estrutural. O concreto
empregado deverd ser usinado e ter resisténcia minima (fck=20MPa), sendo preparado, lan¢ado e adensado
mecanicamente. A relacdo agua/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverdo estar de
acordo com as recomendagdes da NBR 6118/2003. A cada 25m3 de concreto ou fracdo, deveréo ser moldados
corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias.

Formas: As formas deverdo ser com chapas de compensado de primeira qualidade com espessura uniforme e
adequada e deverdo ser estanques para evitar vazamentos. As escoras, quando de madeira, ndo devem
apresentar didmetro inferior a 7cm, em sua face menor, € nem possuir emenda em seu tergo médio. As escoras
com emendas (fora do terco médio) ndo deverdo ser em nimero superior a um terco do total. O escoramento
devera ser realizado de modo a garantir estabilidade & forma sem permitir deformagdes. Deverdo ser
contraventados a meia-altura, nas duas diregdes e pressionados com cunhas nos dois sentidos. Antes do inicio
da concretagem, devera ser comunicado a Fiscalizagdo para que se facam as devidas verificagbes e
posteriormente a liberagdo para a execugéo do servico. E obrigatério o uso de desmoldante quimico em faces de
concreto aparente.

A empresa devera providenciar um ponto de lavagem para caminhdes de concreto, através de uma vala aberta
proximo & obra no tamanho de 150x150x100cm. Esta vala devera ser devidamente sinalizada e protegida contra
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queda de pessoas. Apds o término da obra, a empresa devera limpar esta vala através da retirada das sobras de
concreto conduzindo para o conteiner de coleta. Apds a limpeza esta vala deve ser devidamente reaterrada.

A cura Umida devera ser feita no minimo 7 dias.

5.1 Algapdo para acesso. Devera ser executado um algapdo metélico com chapa numero 20 com pintura
esmalte, com duas folhas de abrir para fora de maneira que fique completamente estanque contra a chuva.
Devera possuir “orelhas” para cadeado. Devera possuir duas algas para abertura das portas.

5.2 Porta semi oca com duas folhas: A portas interna com duas folhas de madeira serdo constituidas por marcos
de madeira de Angelim ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnicdes de Cedrinho ou equivalente com
1cm de espessura e no minimo 5,5cm de largura. Os marcos seréo fixados nas laterais com doze parafusos em
tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco) e na parte superior do marco devera
ser colocado um taco impermeabilizado com dois parafusos para reforgo. A folha das portas sera semi-oca de
compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforgo interno de 10 cm em todo o seu perimetro,
com madeira de lei, com 35mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensdes indicadas em projeto. A
empresa contratada devera obrigatoriamente, submeter a Fiscalizagio, uma amostra das portas para avaliagéo e
posterior liberagdo. Os marcos, guarnigdes e folhas devem receber tratamento anticupinicida constituido por 2
deméos de jimo cupim (incolor) ou equivalente. As portas de madeira ter&o fechaduras (ref. 357, série classica
da Papaiz) de cilindro de embutir de latdo com pegas méveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maganeta de
haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz
ou equivalente. Deverdo ser utilizados no minimo 3 dobradigas cromadas de 3” x 31/2” por folha. As portas
também levardo dois fechos de embutir, de alavanca, do tipo 401 da La Fonte ou equivalente técnico,
acabamento latdo cromado.

5.3 Corrimdo metalico: Os corrimaos seréo executados com tubos metalicos de 1 %" com espessura minima de
2 mm, chumbados adequadamente na alvenaria. O corrimao devera se estender por toda a escada, inclusive
nos patamares. O corrim&@o devera ser entregue pintado com fundo anti corrosivo e com pintura esmalte minimo
2 demédos com cor a definir pela fiscalizagdo.Os corrimdos deverdo atender o prescrito pela norma NBR
9050/2004.

OBS:

1) A EMPRESA DEVERA COMUNICAR A FISCALIZAGAO SOBRE O INICO DA PRODUGAO DAS
ESQUADRIAS DOS ITENS ACIMA, INFORMANDO TODOS OS DETALHES EXECUTIVOS E TIPOS DE
MATERIAL A SEREM UTILIZADOS PARA APROVAGAO DA FISCALIZAGAO.

2) DEVERA SER ENTREGUE AO FINAL DA OBRA DUAS CHAVES POR PORTA DEVIDAMENTE
IDENTIFICADAS COM UMA PLAQUETA DE PVC CONTENDO A IDENTIFICACAO DA SALA

6. Instalacdes Hidraulicas e Sanitarias:

Condicdes gerais: O projeto de instalagdes hidrossanitarias prediais segue as recomendagdes das Normas
Técnicas da ABNT.

Tubos e conexdes de esgoto: Os tubos e conexdes de esgoto serdo de PVC rigido, tipo esgoto, série normal,
junta elastica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexdes de espera para aparelhos
hidraulicos seréo de PVC rigido, tipo esgoto, com anel de borracha, de primeira qualidade, marca Tigre ou
equivalente.

Tubos e conexdes da rede de gas GLP: Os tubos e conexdes da rede de gas GLP serdo de ago galvanizado. Os
tubos deverdo atender as prescrigdes da NBR 5590 com espessura minima conforme classe “Std”. As conexdes
deverdo atender as prescricdes da NBR 6925, classe 300, com rosca NTP. Os tubos e conexdes embutidos no
solo deverdo receber tratamento anticorrosivo. Os tubos e conexdes aparentes deverao receber uma demao de
fundo préprio p/ ago galvanizado e no minimo 2 demaos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente, na
cor amarela conforme norma.
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Condicbes de instalagbes das redes de dqua fria e esgoto: Todas as tubulagdes deverdo ficar livres para
absorver as dilatagdes da edificagdo, sem oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando
aparentes) por bragadeiras (ago galvanizado) prdprias para permitir a mobilidade da instalagdo em relagéo a
edificagao.

Condigbes para instalagbes de tubulagbes embutidas no solo: Todas as tubulagdes embutidas no solo deverdo
ser acondicionadas e envolvidas em colchdo de areia com 10 ¢cm no minimo em todos os lados e assentadas em
base comprovadamente sélida. Cada material deve ser estudado em funcéo de sua resisténcia ao esmagamento,
por isso as condigdes locais do solo e a profundidade das valas poderao limitar a utilizagdo do material indicado,
neste caso, deve ser substituido por outro com os mesmos didmetros e com resisténcia adequada para a referida
situagéo.

Critério_utilizado nas dilatagdes: Todas as tubulagdes de agua fria, esgoto sanitario ou pluvial e combate a
incéndio que passar pelas juntas de dilatagdo da obra, devera ter tratamento especial para cada caso a fim de
evitar a ruptura em condutos sob pressdo ou a separagdo das partes em condutos considerados de superficie
livre. Para condutos sob pressdo recomenda-se as juntas de dilatagdo ou na falta desta poderao ser construidas
“‘LIRAS’ em sua substituigao.

Caixas de Gordura e de areia: Todas as caixas de gordura (CG) ou de areia (CA) deverdo ser de alvenaria de
tijolos macicgos revestidas internamente com argamassa impermeével, devendo atender as dimens6es e modelos
indicados no projeto. Todas as caixas de gordura (CG) deverdo ter tampas cegas de concreto armado. Todas as
caixas de areia deverdo ter tampas de concreto armado com grelha (conforme especificagdo adiante). Todas as
caixas de gordura e areia terdo no fundo um lastro de concreto (fck 15MPa) de no minimo 8 cm. As dimensdes
das caixas de inspe¢éo e areia indicadas no projeto sdo dimensdes internas e as profundidades irdo variar de
acordo com a declividade da tubulag&o. As caixas para esgoto cloacal devem ser devidamente conformadas com
argamassa de cimento e areia em seu interior, de maneira a néo reter sélidos em seu interior.

- Os tubos e conexdes de PVC de agua fria e esgoto sanitério, bem como os materiais (solu¢&o limpadora,
adesivo, anel de vedag&o etc.) utilizados para unir as pegas, deverdo ser de uma tnica marca (fabricante);

7. Impermeabilizagdo, isolagao térmica e acustica:

7.1 Impermeabilizagdo com manta asfaltica 3 mm com protecdo mecénica: Sobre a laje devera ser
executadauma manta impermeabilizante (asfaltica) de espessura 3 mm & base de asfalto modificado com
elastdbmeros, estruturada com um n&o tecido de filamentos continuos de poliéster, previamente estabilizado.
Ensaios e especificagdes segundo NBR 9952/98 — Tipo Il (Resisténcia a tragédo= 400N, alongamento na ruptura=
30%, resisténcia a impacto a 0°C=4,9J etc.).

Preparacdo da superficie e Protegdo mecénica: A superficie devera ser previamente lavada, isenta de pd,
residuos de 6leo, graxa, desmoldante etc. Devera ser executado chapisco trago 1:3 (cimento e areia grossa, em
volume) e posteriormente uma camada de regularizagdo com argamassa de cimento e areia média, trago 1:3 em
volume com no minimo 2 cm de espessura, efetuando-se os devidos caimentos e arredondamentos dos cantos
vivos (meia-cana). Promover a hidratagdo da argamassa para evitar fissuras de retracéo e destacamento. Todos
os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio minimo aproximado de 8 cm.

A protegdo mecanica devera seguir a mesma recomendagao da preparagdo da superficie (tragos e cuidados),
porém devera possuir uma altura de 4 c¢cm para receber o acabamento desempenado e posteriormente o
revestimento final (cerémica), se for o caso.

Aplicagdo do material: Aplicar sobre a regularizag&o ja curada e seca, uma deméo de primer de solugdo asfaltica
com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que devera ocorrer em aproximadamente 6 horas
dependendo da ventilagdo, umidade relativa e temperatura do local. Alinhar a manta TORODIN EL de acordo
com enquadramento da area. Com o auxilio da chama do magarico de gas GLP, proceder a aderéncia total da
manta. Nas emendas das mantas devera haver sobreposicdo de no minimo 10 centimetros que receberdo
biselamento para proporcionar perfeita vedagdo. O biselamento devera ser executado apds ter sido realizado o
teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicagdo sejam encobertos pelo biselamento.

Devera ser previsto um rodapé com manta de 20cm devidamente ancorado na parede.
Obs.:

- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com &gua, mantendo o
nivel méximo por 72 horas.

- Executar reforcos em pontos criticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatag&o, etc..



29
- A empresa contratada devera garantir os servi¢os de impermeabilizagdo por um prazo nao inferior a 10 anos.

8. Revestimentos:

PISOS E PAVIMENTAGOES

8.1 Cimentado para pavimentacdo : devera ser executado uma camada de regularizagdo de cimento e areia
média, desempenada com trago 1:3 em volume com no minimo 4 cm de espessura, com caimentos para a caixa
de dreno sobre o piso de concreto no interior da caixa de concreto.

9. Pintura:

PINTURA INTERNA

9.1 Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de ferro. Esquadrias de ferro deverdo ser lixados e limpos
perfeitamente, receberdo da fabrica uma deméao de fundo anticorrosivo. Apds a preparagdo deveréo receber no
minimo duas demé&os de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Suvinil ou equivalente (primeira linha).

9.2 Massa 0leo (ponsar): Nas esquadrias de madeira devera ser aplicado no minimo duas demaos de massa
6leo (ponsar) sobre fundo preparador de madeira. A massa deverd ser perfeitamente lixada obtendo uma
superficie perfeitamente lisa e sem ondulagdes para receber a pintura. A massa seré da Suvinil ou equivalente
técnico.

9.3 Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de madeira: As esquadrias de madeira deveréo ser lixadas e
limpas perfeitamente e receberdo fundo preparador. Apos a preparagdo deverdo receber no minimo duas
deméos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Suvinil ou equivalente (primeira linha). As portas devem ser
pintadas em todos os lados da folha (6 lados), inclusive massa de ponsar. As dobradicas e espelhos ndo deverdo
ser pintados.

RECOMENDACOES GERAIS SOBRE PINTURA INTERNA E EXTERNA

Todas as pinturas deverao obedecer as recomendagdes do Fabricante, desde a preparagdo da superficie até a
aplicacdo da tinta de acabamento. Serdo aplicadas tantas demé&os quantas forem necessarias de tinta de
acabamento até que se obtenha uma superficie com acabamento uniforme.

Nas superficies a serem pintadas, antes da aplicagdo de fundo preparador e antes da aplicagao da tinta, devera
haver obrigatoriamente avaliagdo por parte da empresa contratada e apds isso feito, a empresa contratada
devera solicitar a vistoria da Fiscalizagéo, para avaliagéo e liberagéo.

As superficies a serem pintadas deverdo receber vistoria por parte da Fiscalizagdo, antes da aplicagdo de
selador e antes da aplicacao da tinta, para posterior aprovagao e liberagéo.

As cores serdo definidas pela Fiscalizagéo.
Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverao ser de uma Unica marca, sendo que
os servigos deverdo ser executados de acordo com as recomendacgdes do fabricante, para que no final da obra a
empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo néo inferior a 10
anos.

10. Servicos Complementares:
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10.1 Limpeza final da obra: A obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condigdes de
habitagdo e uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), lougas sanitarias
e instalagBes elétricas (luminarias, eletrodutos , eletrocalhas) deverédo estar perfeitamente limpos e isentos de
manchas. Esta limpeza FINA devera ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe
especializada neste servigo. O entorno do prédio devera ser entregue limpo e isento de entulhos.

Relagéo de desenhos
Projeto Arquitetonico;

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificagdo devera ser submetido a
andlise prévia da Fiscalizagdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera ter o mesmo
desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergéncias
entre a Fiscalizagao e a empresa contratada, esta devera comprovar a equivaléncia técnica do produto, mediante
testes efou ensaios realizados por instituicdes credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serao de
sua responsabilidade.

ANEXO 1 — MODELO DIARIO DE OBRAS

NOME DA CONSTRUTORA

FOLHA N° ............

DATA: ......... T T

BOLETIM DIARIO DE OCORRENCIAS

OBRA:

Empreiteira:

Localidade:

Prazo Contratual:

Prazo Decorrido: Prazo Restante:

Dia da Semana

Operario em Servico: | Encarregados Profissionais | Serventes

MANHA: o Bom
o Chuvoso o Impraticavel o Chuvoso o Impraticavel

o Instavel TARDE: o Bom o Instavel

Anotacdes da Empreiteira

Anotacdes da Fiscalizacao

Empreiteira Data Fiscalizacdo




ANEXO 2 - MODELO BOLETIM DE MEDICAO
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Boletim de Medicao 05

Obra:

Empresa.

Contrato:

Periodo.: 01/04/10 a 30/04/10

DESCRICAO Valor Acumulado Anterior Medigéo Atual Acumulado Total
orgado Periodo: 01/03 a 30/03/10 Periodo: 01/04 a 30/04/10 | Periodo: 01/12/09 a 30/04/10
(RS) Medigéo Total do Medicao Total do Medicao Total do
Acumulada | item (R$) | Atual (%) | ltem (R$) | Acumulada | Item (R$)
anterior (%) total (%)
1 | SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orgamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 | Projeto de fundagGes 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIGOES
2.1 | Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 | Escavagdo Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63
3 | INFRAESTRUTURA/ FUNDAGOES
3.1 | Estaca escavada, diam=300mm 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundagao 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Pre laje comum 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 2.142,72
5 | ALVENARIA/ VEDAGAO
5.1 | Aivenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 2% 11,00
5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 5,4% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24,2% 12.372,99

Valor por extenso desta medicdo: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos

Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa

Assinatura Eng Fiscal
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ANEXO 4 - MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA

LOGOTIPO DA EMPRESA

DECLARACAO

CONVITE 90777-03/2010 — CONSTRUCAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
PARA LISIMETRO

Declaro para os devidos f ins, que a Empresa XXX
CONSTRUCOES LTDA, visitou o local da obra no Camp us da

Universidade Federal de Santa Maria.

Santa Maria, 11 de Agosto de 2010.

Nome e Assinatura do representante legal da empresa

Visto de técnico ou Engenheiro da Proinfra




