FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA - FATEC
Cep: 97105-900
Prédio 66 - Campus/UFSM
Santa Maria — RS

TOMADA DE PRECOS n.° 90777- 04/2011

A FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA - FATEC, CNPJ n°
89.252.431/0001-59, realizara licitacdo por TOMADA DE PRECOS, do tipo menor preco
global, para a contratacio de empresa para a execu¢io da obra de: CONSTRUCAO DO
LABORATORIO DE AGROTECNOLOGIA - CCR NO CAMPUS DA UFSM, COM
RECURSOS DO PRO - INFRA 01/2007, CONVENIO FINEP N° 01.08.0450.00
PROJETO 9.07.77 META FISICA 46 — SUBPROJETO 4, sob regime de execucio
indireta, incluindo material e mao-de-obra, segundo especificado no item 2 e de acordo
com o0 que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por Legislacdo Posterior e
conforme o que segue:

1. Os envelopes n.° 1 (Documentos) e o n.° 2 (Proposta) seréo recebidos pelo Presidente da
Comissdo de Licitacbes, nomeada pela FATEC, localizada na Sede da FATEC - Campus/UFSM,
obedecendo o que segue.

Data limite para a entrega dos envelopes n.° 01 (documentacéo) e n.° 02 (proposta):
Dia 07/07/2011, até as 09:00 h.

Data de abertura dos envelopes:

123, Abertura — dia 07/07/2011, as 09:00 h (envelope n. 01)

22, Abertura — dia 14/07/2011, as 09:00 h (envelope n. 02)

ApoOs a habilitagdo, havendo renuncia expressa dos concorrentes quanto a recursos, através do
Termo de Desisténcia (modelo) Anexo lll, proceder-se-a a imediata abertura do envelope n° 2
(proposta), ou seja, no dia 07/07/2011 ou no primeiro dia Gtil subsequente, a critério do Presidente da
Comisséo de Licitagbes.

No caso de ndo haver renuncia expressa a recursos, a abertura do envelope n°.02 sera efetuada
no dia 14/07/2011, as 09:00 h.

2. DO OBJETO DA LICITACAO:

2.1. Esta licitac&o visa a contratacdo de empresa para a execuc¢éo da obra de CONSTRUCAO
DO LABORATORIO DE AGROTECNOLOGIA - CCR NO CAMPUS DA UFSM, COM RECURSOS DO
PRO — INFRA 01/2007, CONVENIO FINEP N° 01.08.0450.00 PROJETO 9.07.77 META FiSICA 46 -
SUBPROJETO 4.

2.2. A Obra sera executada de acordo com o projeto basico, as disposi¢fes expressas nas
especificagbes técnicas e orgamento analitico, material fornecido pela Coordenadoria de Obras da
Prefeitura da Universidade Federal de Santa Maria, que faz parte integrante do presente Edital,
independente de transcri¢ao.



2.3. O material especificado no subitem 2.2 deverd ser retirado, pelos interessados, junto a
Coordenadoria de Obras da Prefeitura da Universidade Federal de Santa Maria, em horario de
expediente, mediante a entrega de um CD-R (novo), em substituicdo ao entregue com o material
constante no referido item.

3. DA DOCUMENTACAO (ENVELOPE N 1)
As licitantes poderdo participar da presente licitacdo sob duas formas:
3.1. Empresas cadastradas e habilitadas no SICAF, na forma da lei.

3.2. Empresas que né&o estiverem inscritas junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores
- SICAF:

3.2.1. Apresentar, em uma Unica via, cépias autenticadas ou copias acompanhadas dos
originais ou, ainda, publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, a documentacao relativa a habilitagéo
juridica; a qualificagcdo econdmico-financeira; a regularidade fiscal e a qualificacdo técnica, conforme o
seguinte:

| - Habilitagao Juridica:

a) cédula de identidade;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
C) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ac¢des, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

d) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;
e) decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento

no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando
a atividade assim o exigir.

f) Registro ou certificado de fins filantropicos e/ou ato de declaracdo de utilidade publica, no caso
de sociedades civis sem fins lucrativos ou de utilidade publica;

Il - Qualificagdo Econdmico Financeira:

a) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigivel e apresentado
na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

b) Certiddo Negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
ou de execucao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica

lll - Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas - CNPJ

b) Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal (Certiddes Negativas da Secretaria da Receita
Federal e Divida Ativa da Uniao)



c) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativa ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei.

e) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei.;

3.3. Todas as licitantes deverédo apresentar no dia da entrega dos envelopes:

a) Dois atestados, devidamente certificados pelo CREA, fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, que comprovem a aptiddo da empresa para o desempenho de atividades
pertinentes compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos, com o objeto da licitacao.

b) Comprovacéo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega
dos envelopes, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido por entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obras de
caracteristicas semelhantes, através da apresentacdo de comprovante de vinculo do profissional
com a empresa e sua CERTIDAO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA
(CAT).

¢) Indicacéo das instalacbes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica
gue se responsabilizara pelos trabalhos.

d) CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA).

e) Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo, de responsabilidade da licitante,
podendo ser usado o0 modelo do Anexo | deste Edital.

f) Declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicédo Federal, conforme
modelo constante no Anexo Il deste Edital.

g) Termo de Desisténcia Recursal, modelo constante no Anexo lll deste Edital.

h) Declaragéo de vistoria técnica ao local da obra, conforme sub item 2.27 das Especificagbes Técnicas,
anexo ao Edital.

3.4. As licitantes deverao entregar, na data, hora e local previstos no item 01, os documentos e
proposta em envelopes separados e fechados.

3.4.1. Os envelopes poderédo ser entregues pessoalmente, ou remetido por qualquer
outro meio, salvo fac-simile e telex. E de responsabilidade da licitante a entrega dos mesmos no local,
dia e hora constantes do item 1 deste Edital.

3.5. DO CREDENCIAMENTO

3.5.1. As empresas que participarem da presente licitacdo, serd permitido somente 01 (um)
representante legal para se manifestar em nome da empresa, desde que credenciado por procuracao
ou documento equivalente, no qual se declare expressamente o poder para esta outorga, com a
apresentacdo de documento de identidade.



3.5.2. A ndo apresentacdo ou a incorrecdo do documento de credenciamento ndo inabilitara a
licitante, mas impedira o representante de se manifestar e responder pela mesma.

3.5.3. Ndo serd admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma empresa
proponente.

3.5.4. O ndo comparecimento de representante ou a falta de seu credenciamento ou de sua
assinatura na respectiva ata, no primeiro momento, implicara na aceitacdo das decisdes da Comissao
de Licitagbes, mas ndo impede o suprimento da deficiéncia nos atos seguintes.

3.6. DECLARACAO DE VISITA:

3.6.1. A licitante devera apresentar declaracdo de vistoria técnica ao local da obra, conforme
sub item 2.22 das Especificacdes Técnicas, anexo ao Edital.

3.7. A documentacdo deverd ser apresentada em envelope fechado ou lacrado com a
identificacdo a seguir:

FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA - FATEC
CEP: 97105-900
Prédio 66 - Campus/UFSM
SANTA MARIA — RS

COMISSAO DE LICITAQC)ES
TOMADA DE PRECOS n. 90777-04/2011
DIA 07/07/2011; 09:00 Horas

CNPJ da Empresa:

ENVELOPE N. 1 — HABILITACAO

4. DA PROPOSTA

Devera conter o gue seque:

4.1. A Proposta (incluindo carta, orcamento e cronograma), devera ser apresentada em 01
(uma) via, em idioma e moeda nacional, datada e assinada na ultima folha, e rubricada nas demais,
pelo representante legal da empresa licitante, com sua identificagdo, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, contendo as exigéncias dos subitens 4.4 e 4.5.

4.1.1. Indicar a razéo social da empresa licitante, nimero do CNPJ e o endereco completo. Fica
facultado a licitante informar, ja na proposta, o banco, agéncia e conta corrente para fins de pagamento.

4.2. O prazo para a execucao do objeto desta licitacao, sera no maximo de 180 (cento e
oitenta) dias corridos.

4.3. A proposta devera conter o nome do responsavel técnico, com o respectivo nimero no
CREA, para todos os tipos de servi¢cos necessarios e existentes na obra. O Responsavel Técnico deve
pertencer ao Quadro Técnico da Empresa, conforme certiddo do CREA, apresentada na fase de
habilitacéo.

4.4. O Orgcamento Analitico, observando o seguinte:

a) Os precos unitarios propostos deverdao englobar todos encargos sociais e fiscais,
ferramentas, equipamentos, taxa de administracdo, lucros e quaisquer outras despesas,



taxas e emolumentos incidentes sobre os servicos, assinado, também, pelo responsavel
técnico;

b) Os precos unitérios serdo levados em conta para corrigir o valor do respectivo servico
guando houver erro de célculo no orcamento ou alteracéo do projeto de execucéo.

c) A soma dos valores dos subitens fornecera o preco total por item e a soma dos pre¢os
totais dos itens sera o valor da proposta.

d) Os itens de discriminagcédo de servicos a serem considerados no orcamento serao
executados de acordo com todos os itens constantes nas especificacdes técnicas,
plantas, memorial descritivo, que ficam fazendo parte integrante deste Edital como se
agui estivessem transcritas.

4.5. O cronograma fisico-financeiro, observando o seguinte:

a) A obra devera ser concluida em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, com o total
previamente estipulado, correspondendo a programacéo integral para sua realizagéo,
conforme modelo anexo.

b) A execucdo sera dada a partir da data da Ordem de Servico fornecida pela
Coordenadoria de Obras da Prefeitura/UFSM. Eventual readaptacdo deste cronograma,
a critério da Prefeitura/lUFSM, podera ser feita no desenvolvimento fisico dos trabalhos,
como no detalhamento do desembolso financeiro, respeitado o prazo de conclusdo da
obra.

4.6. O valor global proposto nédo sofrera qualquer reajuste de precos, conforme determina a Lei
9.069, de 29/06/95.

4.7. No caso de haver divergéncia entre valores numéricos e por extenso, prevalecerao sempre
os valores indicados por extenso, e no caso de discordancia entre 0s precos unitarios e os totais
resultantes de cada item, prevalecerdo os primeiros.

4.8. A modalidade de garantia, conforme determinada no subitem 13.5 deste Edital.

4.9. Sera desclassificada a proposta apresentada em papel de uso em aparelho fac-simile.

4.10. As condicdes e precos acolhidos na proposta aceita serdo irreversiveis, na forma
determinada por este Edital.

4.11 A documentacdo e a proposta devera ser apresentada em envelope fechado ou
lacrado, com aidentificagdo a seguir:

FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA — FATEC
CEP: 97105-900
Prédio 66 - Campus/UFSM
SANTA MARIA — RS
COMISSAO DE LICITACOES
TOMADA DE PRECOS n.° 90777-04/2011
DIA 07/07/2011; 09:00 h

CNPJ da Empresa:
ENVELOPE N. 2 - PROPOSTA

5. DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO



5.1. No dia, hora e local marcados, a sesséo de entrega dos envelopes n. 1 e 2 e abertura dos
envelopes n. 1 terd inicio pela apresentacdo de credenciais, quando for o caso, de um unico
representante de cada empresa, ao Presidente da Comissdo de Licitaches, para exame. Feito isso
seréo entregues os envelopes fechados contendo os documentos e a proposta.

5.2. A Comissdo de Licitagcdes rubricard as documentacdes e propostas apresentadas,
submetendo as mesmas ao exame e rubrica dos representantes credenciados presentes na sessao.

5.3. Havendo impugnacéo, o Presidente da Comisséo de Licita¢cdes devera registrar em ata as
razdes que a determinaram e sua decisao, podendo reter documentos que a instruam.

5.4. Serd franqueado aos proponentes o exame das documentagbes e propostas, podendo
gualquer um deles solicitar o registro de observacdes gque entender conveniente, desde que o faga no
momento préprio, anunciado pelo Presidente da Comisséao de Licitacdes, ndo sendo registrada em ata
gualquer intervencao intempestiva.

5.5. Fica reservado a Comisséo de Licitagcdes, que julgara a presente licitacdo, o direito de
acatar ou ndo as impugnacgdes ou observagdes registradas em ata.

5.6. As duvidas que surgirem durante a reunido serdo, a juizo do Presidente da Comisséo de
LicitagBes, por este resolvidas na presenca das licitantes, devendo o fato e sua deciséo ser registrado
em ata.

5.7. ApGs o encerramento, se a proposta de menor valor néo for ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno

porte igual ou até 10% (dez por cento) superior & proposta mais bem classificada. proceder-se-a da
Seguinte forma:

5.7.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em
gue sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

5.7.2. No caso de empate real entre as propostas apresentadas pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no
subitem 5.7 deste edital, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderd apresentar melhor oferta.

5.8. Ap6s a habilitagéo, ndo havendo, das participantes, intencéo de recurso, o que devera ser
expresso em termo de desisténcia, de acordo com o formulario préprio anexo a este Edital, bem como
consignado em ata, proceder-se-a a abertura dos envelopes n. 2 (propostas), podendo ser efetuado no
primeiro dia Util subsequente, a critério do Presidente da Comisséo de Licitagdes. Havendo a intencéo
de recurso, a data para abertura do envelope n. 2 serd a constante do item 1 deste Edital, desde que
julgados todos os recursos.

5.8.1. Para os fins acima, a credencial de que trata o subitem 5.1. devera ser através da
indicac&o da empresa, a qual conceda poderes ao representante credenciado, inclusive
para deliberar, interpor e/ou renunciar a recursos.

6. DO JULGAMENTO

6.1. O julgamento ser& pelo “menor preco global’ e sera declarada vencedora a proposta mais
vantajosa e atendendo a todos os requisitos deste Edital.



6.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, ha forma do
subitem 5.7.1., deste edital, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipotese do subitem 5.7 deste edital, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

6.2.1. Na hipotese da nédo-contratacdo nos termos previstos nos subitens
anteriores, o objeto licitado seré adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame

6.3. Sera desclassificada a proposta que apresentar preco excessivo, bem como irrisério, nulo
ou fizer mencao a proposta de outro concorrente.

7. DA ADJUDICACAO

7.1. A adjudicacéo de realizacao da obra sera deferida a licitante vencedora, mediante Contrato,
sendo que a minuta do mesmo integra o presente Edital como se nele estivesse transcrita.

7.2. A licitante vencedora tera prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do contrato, apds a
convocacdao feita pela Coordenadoria de Obras da Prefeitura/UFSM, sob pena de decair do direito a

contratac&o.

7.3. E expressamente vedada a subcontratacéo total ou parcial.

7.4. A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada diariamente por uma Comissao
especialmente designada para esta tarefa.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento far-se-a pelo sistema de prestacdes por etapas efetivamente executadas e
comprovadas pela Fiscalizagdo da UFSM, ou ainda a critério da fiscalizagé&o.

8.1.1. O pagamento dos servicos como do material sera feito de conformidade com o
cronograma fisico-financeiro aprovado pela FATEC, em presta¢cGes calculadas, com intervalo de
vencimento de no minimo 15 (quinze) dias.

8.2. O pagamento seré efetuado mediante a apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, devidamente
certificada pela Coordenadoria de Obras da Prefeitura/UFSM, desde que nao haja impedimento legal.

8.2.1 O valor do pagamento serd atualizado monetariamente pela variacao INPC/IBGE,
ocorrida no periodo; a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigacdo até o efetivo
pagamento.

8.3. O pagamento de cada fatura ficara condicionado a comprovacéao pela licitante vencedora,
dos recolhimentos do: ISSQN, FGTS, GFIP, contribuicdo para a seguridade social; da matricula da
obra, bem como da comprovagdo do pagamento do pessoal empregado nos servigos devidos até a
data da apresentagdo da fatura respectiva. Para o pagamento da ultima fatura € necesséria a
apresentacdo da CND da Obra.

8.4. Para 0 pagamento da primeira fatura, apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
de Execucédo (ART), quando do inicio da Obra.

8.5. Nao havera reajustamento de precos para a proposta aceita, conforme determina a Lei
9.069/95.

9. DAS PENALIDADES

9.1. As penalidades pela inexecucéo (artigo 77 da Lei 8.666/93), encontram-se previstas nos
artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.



9.2. As penalidades a que esté sujeita a licitante vencedora, a teor do que reza o art. 87 da Lei
8.666/93, sdo as seguintes:

I) adverténcia;

) multa;

[Il) suspensédo temporaria de participacdo em licitacoes;

IV) impedimento de contratar com a Administragdo por prazo ndo superior a 02 (dois) anos e;
v) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao.

9.3. A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada, independentemente de outras sancdes
cabiveis, quando houver afastamento das condicbes do Edital ou das condicBes técnicas
estabelecidas.

10. DAS MULTAS
As multas previstas sdo as seguintes:

10.1. No caso de infragdes praticadas pela licitante vencedora, tais como: desobediéncia ao
projeto, ao cronograma fisico de execugéo, as especificacdes e determinagdes formais da fiscalizacéo,
a multa sera de até 10% (dez por cento) do valor total atualizado do Contrato, de acordo com a
gravidade, a critério da FATEC.

10.2. Multa de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) sobre o valor previsto no cronograma
fisico-financeiro para a etapa por dia que exceder ao prazo de conclusdo da respectiva etapa de
prestacéo, sendo dobrada em caso de reincidéncia.

10.3. Multa de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) sobre o valor total e atualizado previsto
no Contrato, por dia que exceder o prazo final de conclusédo dos servigos.

10.4. A multa pelo inadimplemento da licitante vencedora sera de igual valor ao servico que
deixar de ser executado.

10.4.1. A licitante vencedora sera considerada inadimplente se, sem justificativa
plausivel e aceita pela fiscalizacdo da obra, deixar de executar alguma etapa dos
servigcos ou se paralisar a prestacdo dos mesmos por um prazo igual ou superior a 15
(quinze) dias.

10.4.2. As multas e demais penalidades sdo independentes, sendo que a aplicacdo de
uma sanc¢ao nao prejudicara a aplicacdo de outra, nem isentara a responsabilidade pela
ocorréncia.

10.5. As multas seréo descontadas da garantia do respectivo contrato, ou ainda, quando for o
caso, cobradas judicialmente.

10.6. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, a
licitante respondera pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela FATEC ou cobrada judicialmente.

10.7. A eventual aplicacdo de multa ndo impedira que a FATEC rescinda unilateralmente o
Contrato, além de também poder aplicar outras san¢des previstas na Lei n® 8.666, de 21/06/93.

10.8. Quando a licitante vencedora der causa a resciséo contratual, além da perda da caucao e
execucgdao e seus reforgos, sera responsavel pelas perdas e danos decorrentes.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS



11.1. Os recursos administrativos cabiveis sdo os previstos no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93,
alterados pela Lei n.° 8.883 de 08/06/94

12. DA EXECUGAO DA OBRA

12.1. O prazo maximo para a conclusé@o da obra sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
0 prazo maximo para iniciar a execucao sera de 10 (dez) dias.

12.1.1. Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica de Execucdo (ART), quando do
inicio da Obra.

12.2. Na ocorréncia de fatos excepcionais e imprevisiveis, os pedidos de prorrogacdo, referente
aos prazos de conclusédo de etapas dos servi¢os, serdo encaminhados por escrito a Fiscalizagdo de
Obras da Prefeitura da Universidade Federal de Santa Maria, 1 (UM) dia apés o evento, enquanto que
os pedidos de prorrogacao do prazo final deverdo ser encaminhados por escrito a partir da ocorréncia
do fato, antes de findar o prazo original e, em ambos 0s casos, com justificativa circunstanciada.

12.2.1. A simples ocorréncia de chuvas néo justifica a prorrogacdo do prazo, exceto
quando se tratar de temporais ou periodos excepcionais de chuvas, plenamente
comprovados, inclusive através de boletins meteoroldgicos pela Fiscalizacdo de Obras
da Prefeitura da Universidade Federal de Santa Maria.

12.3. A fiscalizagdo da obra sera da competéncia e responsabilidade da Coordenadoria e
Manutencao da Prefeitura da Universidade Federal de Santa Maria, a quem cabera fazer cumprir o
objeto da presente licitagdo, bem como autorizar o0 pagamento das faturas, alteragdes de projetos, e
praticar todos os atos que se fizerem necessérios para a fiel execugéo dos servigos.

12.3.1. A licitante vencedora se obriga a facilitar todas as atividades de Fiscalizacdo que
sera exercida no interesse da Prefeitura da Universidade Federal de Santa Maria, o que
ndo exclui nem reduz a responsabilidade da licitante vencedora, inclusive perante
terceiros.

12.3.2. Todos os encargos sociais, fiscais e para-fiscais, taxas e emolumentos que
recairem sobre o contrato de execucao ou decorrerem de seu objeto, serdo de inteira
responsabilidade da licitante vencedora, arcando esta inclusive com aqueles aos quais
a FATEC eventualmente venha a ter que responder subsidiariamente em razdo de
sentenca ou acordo judicial assegurando-se a FATEC o direito de, em qualquer tempo,
examinar os documentos relativos ao cumprimento dessas obrigacdes, bem como
fiscalizar e exigir o atendimento das normas legais de natureza fiscal e trabalhista.

12.4. Deverdo ser seguidas as especificacfes técnicas, sendo que todos o0s materiais
empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade, segundo as normas técnicas brasileiras.

12.5. A licitante vencedora devera entregar limpo o local da obra, isto €, sem entulhos e sobras
de materiais. Todos o0s transportes internos e externos de materiais e pessoal serd a cargo da licitante
vencedora, devendo a mesma fazer remocao periédica do lixo e eventuais entulhos da obra, para um
local determinado pela fiscalizacdo, onde ndo venha a causar transtornos.

12.6. O recebimento provisorio da obra se fard apos o término do prazo de execug¢do, mediante
termo de recebimento provisorio, assinado por um representante legal da licitante-vencedora e pelo
representante da Prefeitura da Universidade Federal de Santa Maria, responsavel pela fiscalizacao dos
servigos, no prazo de até 15 (quinze) dias. Este termo estabelecerd o prazo maximo para a licitante
vencedora efetuar corre¢des, se for o caso.

12.6.1. Apoés, a obra sera recebida definitivamente no prazo de até 60 (sessenta) dias
pela Comissdo de Recebimento de Obras, designada pela Prefeituda da Universidade
Federal de Santa Maria, sendo lavrado Termo de Recebimento Definitivo, desde que



atendidas todas as reclamacdes da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou
imperfeicdes que venham a ser verificadas em qualquer elemento da obra e servicos
executados;

12.7. A licitante vencedora assumira integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia
dos servicos que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, méo-de-obra e as instalagbes, assim
como pelo cumprimento dos elementos técnicos fornecidos pela Prefeitura da UFSM bem como por
guaisquer danos decorrentes da realizacao dos servicos, causados a FATEC ou a terceiros.

12.8. A licitante se obriga a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e
higiene de trabalho, fornecendo os equipamentos de protecao individual a todos os operarios, mestres,
especialistas, engenheiros, fiscais e visitantes, tais como: capacetes, cal¢cados, luvas, capas, cintos e
outros materiais necessarios.

12.9. A guarda e zelo dos materiais depositados ficara a cargo da licitante vencedora, que
devera repor aqueles avariados, quebrados, defeituosos ou furtados. Os materiais depositados na obra
ndo poderdo ser retirados do local, a ndo ser que haja ordem escrita da fiscalizagdo responséavel da
Prefeitura da UFSM.

12.10. A Licitante Vencedora obriga-se a sinalizar o local das obras e/ou servicos
adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos e pedestres.

12.11. A direcdo geral da obra, na forma da legislagéo vigente, sera da incumbéncia de um
profissional habilitado, com certiddo do CREA 82 Regiéo.

13. DISPOSICOES GERAIS

13.1. A FATEC, por interesse publico justificado, é reservado o direito de revogar esta licitagao,
sem que caiba aos participantes, direito a reclamacao ou indenizacgao.

13.2. O Eng. Eletricista Edison Andrade da Rosa fica indicado pela FATEC, na forma do art. 67
da Lei n® 8.666/93, para acompanhar e fiscalizar a execugéo do Contrato oriundo da presente licitagdo.

13.3. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, has mesmas condi¢bes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem na obra, a critério da FATEC, conforme artigo 65, § 1°, da
Lei n°® 8.666, de 21/06/93.

13.4. A licitante vencedora se obriga a manter, durante a vigéncia do contrato, as condi¢des de
qualificacdo e habilitagdo exigidas neste ato convocatoério. A qualquer tempo a FATEC podera solicitar
a comprovacdo da habilitagcdo e qualificagbes em questdo, conforme art. 55, inciso XlIl da Lei n.
8.666/93.

13.5. Alicitante vencedora prestara garantia contratual equivalente a 5% (cinco por cento)
do valor contratado, através de:

a) Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica,
b) Fianca bancaria
c) Seguro-garantia.

13.5.1. Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia
acimaenumeradas, efetuando o depdsito ou a entrega de documentacao referente
a mesma no prazo maximo de 10 (DEZ) dias ap6s a assinatura do contrato, como
condicao de eficicia deste, sob pena de decair do direito a contratacao.

13.5.2. A garantia, a ser prestada pela licitante vencedora, devera abranger o prazo de
execuc¢do do contrato e mais o periodo necessario ao recebimento definitivo dos servigos
pela Fiscalizacdo da Prefeitura da UFSM.



13.5.3. Esta garantia serd restituida, da forma integral ou o que dela restar, ap6s o
recebimento definitivo da obra objeto do Contrato, conforme termo de recebimento
definitivo, a ser expedido pela Fiscalizagéo da Prefeitura da UFSM.

13.6. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos consoante dispde o art. 1.245
do Cédigo Civil, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsavel por
todos os encargos decorrentes disso.

13.7. Na hipétese de rescisao administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93, a licitante
vencedora, desde ja, reconhece os direitos da Administracao, conforme prevé o Artigo 55, inciso IX, do
mesmo diploma legal.

13.8. N&o sera admitida a transferéncia a outrem, no todo ou em parte, a subcontratacéo, nem
0 consorcio de empresas, quanto ao objeto desta solicitagcdo de orcamento.

13.9. A simples participagao nesta licitacdo implica na aceita¢do plena e incondicional do inteiro
teor expresso neste Edital, transcorrido "in albis" o prazo estabelecido no artigo 41, § 2° da Lei 8.666/93.

13.10. A proposta apresentada tera validade minima de 60 (sessenta) dias a partir da data de
abertura do ENVELOPE n. 02.

13.11. No caso de ndo haver expediente no dia marcado para a realizacdo desta licitacéo, a
mesma sera realizada no primeiro dia util subseqiiente, mantidas todas as demais condicdes.

13.12. Para dirimir qualquer questéo, a respeito da presente licitagdo, o foro competente seré a
comarca da cidade de Santa Maria.

13.13. Copias deste Edital e informagfes técnicas, para o perfeito conhecimento do
objeto desta licitacdo, seréo fornecidas pela Coordenadoria de Obras e Manutencao da Prefeitura da
Cidade Universitaria/lUFSM, sala 833, 8° pavimento do prédio da Administracdo Central, fone (55)
3220-8114, de 23s as 63s, no Campus Universitario.

Santa Maria, 17 de Junho de 2011.

Claudia Pippi Lorenzoni
Presidente da Comisséao de Licitacdes



ANEXO |

DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

A Empresa , Inscrita sob o CNPJ n°
/ - sediada na cidade de

Estado a rua

, ne bairro

, CEP - , Fone/Fax

, e-mail , declara sob as

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente

processo licitatorio, e tem ciéncia da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Assinatura

nome do declarante:

n° identidade:



ANEXO I

DECLARACAO

Ref.: TOMADA DE PRECOS 90777-04/2011-TP

................................................................................................ , inscrito no CNPJ n°
.......................................... , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
........................................................................ , portador (a) da Carteira de Identidade n°
.................................... e do CPF n®° ..................eeeeiieiiiivieene..., DECLARA, para fins do

disposto no inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de
27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ().

(representante legal)

(Observacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)




ANEXO Il

TERMO DE DESISTENCIA RECURSAL

A empresa ,  CNPJ ,
FAX FONE , por intermédio de seu
representante legal (conforme

documento em anexo), no presente ato e na melhor forma de direito, vem DESISTIR de
gualquer recurso cabivel relativo a fase de habilitagdo referente a Tomada de Precos n.°
90777-04/2011, promovida pela FATEC , de acordo com o art. 43, Il da Lei 8.666, de
21.06.93.

Santa Matria, de de 2011.

Nome:




CONTRATON.° /2010

(FATEC), inscrita no CNPJ n.° 89.252.431/0001-59, sediada na Cidade

Universitaria, em Santa Maria /RS, neste ato representada pelo Diretor
Presidente, Prof. THOME LOVATO, €....cconoe. , representada pelo
] ST , a seguir denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA,
respectivamente, com a finalidade de CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE
AGROTECNOLOGIA - CCR NO CAMPUS DA UFSM, COM RECURSOS DO PRO -
INFRA 01/2007, CONVENIO FINEP N° 01.08.0450.00 PROJETO 9.07.77 META
FISICA 46 — SUBPROJETO 4, sob regime de execucao indireta, incluindo material e
mao-de-obra, de acordo com o que prescreve a Lei 8.666/93, alterada por legislagédo
posterior. Celebrado através da licitacdo TP 90777-04/2011

Que firmam a Fundacdo de Apoio a Tecnologia e Ciéncia

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA, devidamente aprovada e
homologada em todas as suas vias e anexos, que fica fazendo parte integrante deste TERMO DE
CONTRATO, a CONTRATADA compromete-se a executar todos os servigcos constantes da mesma,
sob forma de empreitada por preco global, que de uma maneira geral compreende a CONSTRUCAO
DO LABORATORIO DE AGROTECNOLOGIA - CCR NO CAMPUS DA UFSM, COM RECURSOS DO
PRO — INFRA 01/2007, CONVENIO FINEP N° 01.08.0450.00 PROJETO 9.07.77 META FiSICA 46 —
SUBPROJETO 4, incluindo material e mao de obra.

CLAUSULA SEGUNDA
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

Para a execucdo do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE, pagara a
CONTRATADA, nas condi¢fes e prazos estabelecidos na proposta, aprovada pela CONTRATANTE,
e parte integrante deste Contrato, o valor global de R$ ( )

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

O valor global proposto, ndo sofrerd qualquer reajuste de precos no periodo contratado,
conforme determina a Lei n°® 9.069/95.

SUBCLAUSULA SEGUNDA
Os pregos unitarios constantes na proposta, aprovados pela CONTRATANTE, e que faz parte
integrante deste Contrato, serdo considerados para corrigir o valor do respectivo servico quando houver

erro de calculo no orcamento ou alteracédo do projeto a executar.

CLAUSULA TERCEIRA
DO PAGAMENTO

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

O pagamento far-se-a4 pelo sistema de prestacGes por etapas efetivamente executadas e
comprovadas pela Fiscalizagdo da UFSM, ou ainda a critério da fiscalizagéo.

SUBCLAUSULA SEGUNDA



O pagamento dos servicos como do material sera feito de conformidade com o cronograma
fisico-financeiro aprovado pela FATEC, em prestacdes calculadas, com intervalo de vencimento de no
minimo 15 (quinze) dias.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

O pagamento sera efetuado mediante a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, devidamente
certificada pela Coordenadoria de Obras da Prefeitura/UFSM, desde que ndo haja impedimento legal.

SUBCLAUSULA QUARTA

O valor do pagamento sera atualizado monetariamente pela variacdo INPC/IBGE, ocorrida no
periodo; a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigacéo até o efetivo pagamento.

SUBCLAUSULA QUINTA

O pagamento de cada fatura ficara condicionado a comprovacéo pela licitante vencedora, dos
recolhimentos do: ISSQN, FGTS, GFIP, contribuicdo para a seguridade social; da matricula da obra,
bem como da comprovacao do pagamento do pessoal empregado nos servigos devidos até a data da
apresentacao da fatura respectiva. Para o pagamento da Ultima fatura é necessaria a apresentacao da
CND da Obra.

SUBCLAUSULA SEXTA
Para o pagamento da primeira fatura, apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica de
Execucéo (ART), quando do inicio da Obra.

CLAUSULA QUARTA
DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS

A juizo exclusivo da CONTRATANTE poderdo ser atribuidos servigcos extraordindrios,
decorrentes desta empreitada sendo que 0os mesmos serdo pagos conforme os pre¢os unitarios do
Orcamento Analitico multiplicados pelas quantidades fisicas efetivamente executadas e deverdo
constar de autorizacdo expressa da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA B
DO PRAZO DE EXECUCAO

O prazo maximo para a execucao dos servicos é o estabelecido na proposta vencedora, ou seja,
180 (cento e oitenta) dias corridos, e 0 prazo maximo para iniciar a execuc¢ao do objeto € de 10 (dez)
dias, ambos os prazos a contar do dia ..............

CLAUSULA SEXTA
DA GARANTIA

Para garantia da boa execucédo dos termos deste Contrato e pagamento de eventuais multas, a
CONTRATADA cauciona a importanciade R$ ( ), sob forma de

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA se obriga a estender o prazo da garantia acima estipulada até o periodo
necessario ao recebimento definitivo dos servi¢os pela CONTRATANTE.

SUBCLAUSULA SEGUNDA
Esta garantia sera restituida, da forma integral ou o que dela restar, ap6s o recebimento

definitivo dos servigcos objeto deste Contrato, conforme termo de recebimento definitivo, a ser expedido
pela CONTRATANTE.



CLAUSULA SETIMA
DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento provisério dos servigos se fara ap0s o término do prazo para execucdo dos
mesmos, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelo representante legal da
CONTRATADA, e pelo representante da CONTRATANTE responsavel pela fiscalizacdo, no prazo de
até 15 (quinze) dias. Este termo estabelecera o prazo maximo, para a CONTRATADA efetuar as
correcdes, se for o caso.

SUBCLAUSULA UNICA

Apos, os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 60 (sessenta) dias pela
Comissado de Recebimento de Obras da UFSM, designada pela Portaria n® 37.776, de 22/04/98, sendo
lavrado Termo de Recebimento Definitivo, desde que satisfeita a seguinte condicao:

Deverdo ser atendidas todas as reclamacdes da Fiscalizacdo da CONTRATANTE, referentes a
defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificadas em qualquer elemento dos servigos executados;
CLAUSULA OITAVA
DOS CASOS FORTUITOS E FORCA MAIOR

Na ocorréncia de fatos excepcionais e imprevisiveis, os pedidos de prorrogacao referentes aos
prazos de conclusdo de etapas da obra serdo encaminhados por escrito a CONTRATANTE, (01) um
dia ap0s o evento, enquanto que os pedidos de prorrogacao do prazo final deverdo ser encaminhados
por escrito a partir da ocorréncia do fato, antes de findar o prazo original e, em ambos 0s casos, com
justificativa circunstanciada.

SUBCLAUSULA UNICA

A simples ocorréncia de chuvas néo justifica a prorrogacéo do prazo, exceto quando se tratar
de temporais ou periodos excepcionais de chuvas, plenamente comprovados, inclusive através de
boletins meteoroldgicos, e aceitos pela CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA
DA FISCALIZAGAO

A fiscalizagcdo da obra serd da competéncia e responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE,
através da Prefeitura da Cidade Universitaria/lUFSM, a quem cabera autorizar o pagamento das faturas,
alteracbes de projetos, substituicbes de materiais, bem como praticar todos os atos que se fizerem
necessarios para a fiel execucao deste Contrato.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de Fiscalizagdo que seré exercida no
interesse da CONTRATANTE, o que néao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

O documento habil para afericdo, comprovacao e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados a execucado da obra objeto do presente Contrato, seré o Diario de Ocorréncias, onde tanto
a CONTRATADA, como a CONTRATANTE, através da Prefeitura da Cidade Universitaria/UFSM
deveréo lancar e anotar tudo o que julgarem conveniente, visando a comprovacao real do andamento
da execucdo dos termos do presente Contrato, sendo visado, diariamente, por representantes
credenciados de ambas as partes. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia



destes, deverdo ser solicitadas a seus superiores, em tempo habil, para a ado¢cdo de medidas
convenientes.

CLAUSULA DECIMA
DOS ENCARGOS E RESPONSABILIDADES

Todos o0s encargos sociais, fiscais e parafiscais, taxas e emolumentos que recairem sobre 0
Contrato ou decorrerem de seu objeto, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, arcando
esta inclusive com aqueles aos quais a CONTRATANTE eventualmente venha a ter que responder
subsidiariamente em razéo de sentenca ou acordo judicial assegurando a CONTRATANTE o direito de
a qualquer tempo, examinar os documentos relativos ao cumprimento dessas obrigacdes, bem como
fiscalizar e exigir o atendimento das normas legais de natureza fiscal e trabalhista.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais e mdo-de-obra, as instalacdes para
a obra, pelo cumprimento dos elementos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE bem como por
quaisquer danos decorrentes da realizacao dos servigos, causados 8 CONTRATANTE ou a terceiros.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranga e
higiene de trabalho, fornecendo os equipamentos de protecéo individual a todos os operarios, mestres,
especialistas, engenheiros, fiscais e visitantes, tais como: capacetes, cal¢cados, luvas, capas e outros
materiais necessarios.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

A direcao geral da obra, na forma da legislacéo vigente, sera da incumbéncia de um profissional
habilitado, com certiddo do CREA 82 Regido, e mais declaracao que o mesmo é do quadro técnico da
CONTRATADA.

SUBCLAUSULA UNICA

A CONTRATADA devera manter na obra um preposto, aceito pela CONTRATANTE, que nao
devera se afastar do local de trabalho durante o horario normal de servico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DAS PENALIDADES

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

As penalidades pela inexecugéo (artigo 77 da Lei 8.666/93), encontram-se previstas nos artigos
86 e 87 do mesmo diploma legal.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

As penalidades a que esta sujeita a licitante vencedora, a teor do que reza o art. 87 da Lei
8.666/93, sdo as seguintes:

I) adverténcia;

) multa;

[I) suspensédo temporéria de participacdo em licitacoes;

IV) impedimento de contratar com a Administracdo por prazo ndo superior a 02 (dois) anos e;
v) declarac&o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo.



SUBCLAUSULA TERCEIRA

A adverténcia verbal ou escrita serd aplicada, independentemente de outras san¢des cabiveis,
guando houver afastamento das condi¢des do Edital ou das condi¢gbes técnicas estabelecidas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
, DAS MULTAS
SUBCLAUSULA PRIMEIRA

As multas previstas sdo as seguintes:

a) No caso de infragcOes praticadas pela licitante vencedora, tais como: desobediéncia ao
projeto, ao cronograma fisico de execucao, as especificacdes e determinac¢fes formais da fiscalizacao,
a multa sera de até 10% (dez por cento) do valor total atualizado do Contrato, de acordo com a
gravidade, a critério da FATEC.

b) Multa de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) sobre o valor previsto no cronograma fisico-
financeiro para a etapa por dia que exceder ao prazo de conclusdo da respectiva etapa de prestacao,
sendo dobrada em caso de reincidéncia.

c¢) Multa de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) sobre o valor total e atualizado previsto no
Contrato, por dia que exceder o prazo final de conclusdo dos servigos.

d) A multa pelo inadimplemento da licitante vencedora seré de igual valor ao servi¢o que deixar
de ser executado.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A licitante vencedora sera considerada inadimplente se, sem justificativa plausivel e aceita pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE, deixar de executar alguma etapa dos servicos ou se paralisar a
prestacdo dos mesmos por um prazo igual ou superior a 15 (quinze) dias.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

As multas e penalidades sdo independentes, sendo que a aplicagdo de uma san¢do nao
prejudicara a aplicacéo de outra, nem isentara a responsabilidade pela ocorréncia.

SUBCLAUSULA QUARTA

As multas serdo descontadas da garantia do respectivo contrato, ou ainda, quando for o caso,
cobradas judicialmente.

SUBCLAUSULA QUINTA
Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, a licitante
respondera pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA RESCISAO CONTRATUAL

A multa ndo impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras
sancdes previstas na Lei n° 8.666, de 21.06.93.



SUBCLAUSULA PRIMEIRA

Quando a CONTRATANTE der causa a rescisdo contratual, além da perda da caucéo e
execucao e seus reforgos, sera responsavel pelas perdas e danos decorrentes.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A eventual aplicacdo de multa ndo impedird que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o
Contrato, além de também poder aplicar outras sancdes previstas na Lei n® 8.666, de 21.06.93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DO GESTOR DO CONTRATO

O Eng® Eletricista Edison Andrade da Rosa, da Prefeitura da Cidade
Universitaria/CONTRATANTE, fica indicado, na forma do art. 67 da Lei n° 8.666/93, para acompanhar
e fiscalizar a execucgédo do Contrato oriundo da presente licitagao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DAS DISPOSICOES GERAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou
supressdes que se fizerem na obra, a critério da CONTRATANTE, conforme Artigo 65, Paragrafo 1°,
da Lei n® 8.666, de 21.06.93.

SUBCLAUSULA UNICA

Em caso de acréscimo, o pre¢o para o mesmo sera fixado pela apropriagéo do custo do material,
mao-de-obra adicional correspondente e demais percentagens sobre eventuais outras despesas,
administracéo e lucros correspondentes a parcela acrescida.

CLAUSULA DECIMA OITAVA

Deverdo ser seguidas as especificagcbes gerais da obra, sendo que todos os materiais
empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade, segundo as normas técnicas brasileiras.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A guarda e zelo dos materiais depositados ficard a cargo da CONTRATADA, gue devera repor
aqueles avariados, quebrados, defeituosos ou furtados. Os materiais depositados na obra e ja pagos
nao poderdo ser retirados do local, a ndo ser que haja ordem escrita da fiscalizacdo responsavel da
CONTRATANTE.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A CONTRATADA deverd entregar limpo o local da obra, isto é, sem entulhos e sobras de
materiais. Todos 0s transportes internos e externos de materiais e pessoal ficardo a cargo da
CONTRATADA, devendo a mesma fazer remocéao periédica do lixo e entulhos da obra para um local
determinado pela fiscalizacdo, onde ndo venha a causar transtornos.

CLAUSULA DECIMA NONA

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia do Contrato, as condi¢cdes de
qualificacdo e habilitacdo exigidas no ato convocatério. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera
solicitar a comprovacédo da habilitacdo e qualificacbes em questdo, conforme Artigo 55, Inciso Xlll, da
Lei n° 8.666/93.



CLAUSULA VIGESIMA

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, conforme prevé o Artigo 55, Inciso IX, do mesmo
diploma legal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA

Fica acordado e entendido entre as partes que qualquer condicdo deste Contrato, que seja
revogada por legislacdo, serd considerada ndo escrita. Entretanto, o restante das cladusulas deste
Contrato permanecerdao em pleno efeito.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA
DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de Santa Maria para dirimir as questfes
oriundas deste Contrato.

E, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE CONTRATO, que lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes contratantes, na presenca das testemunhas abaixo firmadas, maiores e capazes.

Santa Matria, de de 2011.

CONTRATANTE
THOME LOVATO
Diretor Presidente

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

ANEXO 4 - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA

LOGOTIPO DA EMPRESA

DECLARACAO



TOMADA DE PRECOS 90777-03/2011 — CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE
AGROTECNOLOGIA - CCR

Declaro para os devidos fins, que a Empresa XXX CONSTRUCOES LTDA,

visitou o local da obra no Campus da Universidade Federal de Santa Maria.

Santa Maria, de 2011.

Nome e Assinatura do representante legal da empresa

Visto de técnico ou Engenheiro da Proinfra




