FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA - FATEC
Cep: 97105-900
Prédio 66 - Campus/UFSM
Santa Maria — RS

TOMADA DE PRECOS n.° 3010039- 04/2011

A FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA - FATEC, CNPJ n°
89.252.431/0001-59, realizara licitacdo por TOMADA DE PRECOS, do tipo menor preco
global, para a contratacdo de empresa para a execucao da obra de: REFORMA PARA
ADAPTACAO DE PREDIO PARA PISCICULTURA NO CAMPUS DA UFSM, COM
RECURSOS DO PROINFRA 01/200/8, CONVENIO N° 01.09.0379.00 PROJETO
3.01.0039 META FISICA 7 — SUB PROJETO 2, sob regime de execucdo indireta,
incluindo material e mao-de-obra, segundo especificado no item 2 e de acordo com o
gue prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por Legislagéo Posterior e conforme o
que segue:

1. Os envelopes n.° 1 (Documentos) e o n.° 2 (Proposta) seréo recebidos pelo Presidente da
Comissdo de Licitacbes, nomeada pela FATEC, localizada na Sede da FATEC - Campus/UFSM,
obedecendo o que segue.

Data limite para a entrega dos envelopes n.° 01 (documentacéao) e n.° 02 (proposta):
Dia 05/12/2011, até as 09:00 h.
Data de abertura dos envelopes:

123, Abertura — dia 05/12/2011, as 09:00 h (envelope n. 01)

22, Abertura — dia 12/12/2011, as 09:00 h (envelope n. 02)

ApoOs a habilitagdo, havendo renuncia expressa dos concorrentes quanto a recursos, através do
Termo de Desisténcia (modelo) Anexo lll, proceder-se-a a imediata abertura do envelope n° 2
(proposta), ou seja, no dia 05/12/2011 ou no primeiro dia Gtil subsequente, a critério do Presidente da
Comisséo de Licitagbes.

No caso de ndo haver renuncia expressa a recursos, a abertura do envelope n°.02 sera efetuada
no dia 12/12/2011, as 09:00 h.

2. DO OBJETO DA LICITACAO:

2.1. Esta licitac&o visa a contratacdo de empresa para a execucao da obra de REFORMA PARA
ADAPTACAO DE PREDIO PARA PISCICULTURA NO CAMPUS DA UFSM, COM RECURSOS DO
PROINFRA 01/200/8, CONVENIO N° 01.09.0379.00 PROJETO 3.01.0039 META FiSICA 7 — SUB
PROJETO 2.

2.2. A Obra sera executada de acordo com o projeto basico, as disposi¢fes expressas nas
especificagbes técnicas e orcamento analitico, material em anexo, que faz parte integrante do
presente Edital, independente de transcricao.



3. DA DOCUMENTACAO (ENVELOPE N 1)
As licitantes poderdo participar da presente licitacdo sob duas formas:
3.1. Empresas cadastradas e habilitadas no SICAF, na forma da lei.

3.2. Empresas que né&o estiverem inscritas junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF:

3.2.1. Apresentar, em uma Unica via, cépias autenticadas ou copias acompanhadas dos
originais ou, ainda, publicacdo em 6rgao da imprensa oficial, a documentacao relativa a habilitacéo
juridica; a qualificacdo econémico-financeira; a regularidade fiscal e a qualificacdo técnica, conforme o
seguinte:

| - Habilitagdo Juridica:

a) cédula de identidade;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
C) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ac¢des, acompanhado de documentos de
eleicéo de seus administradores;

d) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;
e) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento

no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando
a atividade assim o exigir.

f) Registro ou certificado de fins filantropicos e/ou ato de declaragdo de utilidade publica, no caso
de sociedades civis sem fins lucrativos ou de utilidade publica;

Il - Qualificagdo Econdmico Financeira:

a) Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigivel e apresentado
na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;

b) Certiddo Negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
ou de execucao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica

lll - Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas - CNPJ

b) Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal (Certidbes Negativas da Secretaria da Receita
Federal e Divida Ativa da Uniao)

c) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativa ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei.



e) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei.;

3.3. Todas as licitantes deverdo apresentar no dia da entrega dos envelopes:

a) Dois atestados, devidamente certificados pelo CREA, fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, que comprovem a aptiddo da empresa para o desempenho de atividades
pertinentes compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos, com o objeto da licitacao.

b) Comprovacéo de que a licitante possui em seu quadro permanente, ha data prevista para a entrega
dos envelopes, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido por entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obras de
caracteristicas semelhantes, através da apresentagdo de comprovante de vinculo do profissional
com a empresa e sua CERTIDAO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA
(CAT).

c¢) Indicagéo das instalacbes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica
gue se responsabilizara pelos trabalhos.

d) CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA).

e) Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo, de responsabilidade da licitante,
podendo ser usado o modelo do Anexo | deste Edital.

f) Declaragao de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl, do art. 7° da Constituigcéo Federal, conforme
modelo constante no Anexo |l deste Edital.

g) Termo de Desisténcia Recursal, modelo constante no Anexo lll deste Edital.

h) Declaracgéo de vistoria técnica ao local da obra, conforme sub item 2.28 das Especifica¢cdes Técnicas,
anexo ao Edital.

3.4. As licitantes deverao entregar, na data, hora e local previstos no item 01, os documentos e
proposta em envelopes separados e fechados.

3.4.1. Os envelopes poderdo ser entregues pessoalmente, ou remetido por qualquer
outro meio, salvo fac-simile e telex. E de responsabilidade da licitante a entrega dos mesmos no local,
dia e hora constantes do item 1 deste Edital.

3.5. DO CREDENCIAMENTO

3.5.1. As empresas que participarem da presente licitacdo, serd permitido somente 01 (um)
representante legal para se manifestar em nome da empresa, desde que credenciado por procuracdo
ou documento equivalente, no qual se declare expressamente 0 poder para esta outorga, com a
apresentacédo de documento de identidade.

3.5.2. A ndo apresentagdo ou a incorre¢cao do documento de credenciamento nao inabilitard a
licitante, mas impedira o representante de se manifestar e responder pela mesma.

3.5.3. Ndo sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma empresa
proponente.



3.5.4. O ndo comparecimento de representante ou a falta de seu credenciamento ou de sua
assinatura na respectiva ata, no primeiro momento, implicara na aceitacdo das decisdes da Comissdo
de Licitagdes, mas ndo impede o suprimento da deficiéncia nos atos seguintes.

3.6. DECLARACAO DE VISITA:

3.6.1. A licitante devera apresentar declaracdo de vistoria técnica ao local da obra, conforme
sub item 2.28 das Especificacdes Técnicas, anexo ao Edital.

3.7. A documentacdo deverd ser apresentada em envelope fechado ou lacrado com a
identificacdo a seguir:

FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA - FATEC
CEP: 97105-900
Prédio 66 - Campus/UFSM
SANTA MARIA — RS

COMISSAO DE LICITAQC)ES
TOMADA DE PRECOS n. 3010039-04/2011
DIA 05/12/2011; 09:00 Horas

CNPJ da Empresa:

ENVELOPE N. 1 — HABILITACAO

4. DA PROPOSTA

Devera conter 0 que seque:

4.1. A Proposta (incluindo carta, orcamento e cronograma), devera ser apresentada em 01
(uma) via, em idioma e moeda nacional, datada e assinada na ultima folha, e rubricada nas demais,
pelo representante legal da empresa licitante, com sua identificagdo, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, contendo as exigéncias dos subitens 4.4 e 4.5.

4.1.1. Indicar a razéo social da empresa licitante, nimero do CNPJ e o endereco completo. Fica
facultado a licitante informar, ja na proposta, o banco, agéncia e conta corrente para fins de pagamento.

4.2. O prazo para a execucdo do objeto desta licitagao, sera no maximo de 120 (cento e
vinte) dias corridos.

4.3. A proposta devera conter o nome do responsavel técnico, com o respectivo nimero no
CREA, para todos os tipos de servi¢cos necessarios e existentes na obra. O Responsavel Técnico deve
pertencer ao Quadro Técnico da Empresa, conforme certiddo do CREA, apresentada na fase de
habilitacéo.

4.4. O Orgcamento Analitico, observando o seguinte:

a) Os precos unitarios propostos deverdo englobar todos encargos sociais e fiscais,
ferramentas, equipamentos, taxa de administracdo, lucros e quaisquer outras despesas,
taxas e emolumentos incidentes sobre 0s servi¢os, assinado, também, pelo responséavel
técnico;

b) Os precos unitérios serdo levados em conta para corrigir o valor do respectivo servigco
guando houver erro de céalculo no orgamento ou alteracao do projeto de execucao.



¢) A soma dos valores dos subitens fornecera o preco total por item e a soma dos precos
totais dos itens sera o valor da proposta.

d) Os itens de discriminagcdo de servicos a serem considerados no orcamento serao
executados de acordo com todos os itens constantes nas especificacdes técnicas,
plantas, memorial descritivo, que ficam fazendo parte integrante deste Edital como se
agui estivessem transcritas.

4.5. O cronograma fisico-financeiro, observando o seguinte:

a) A obra devera ser concluida em até 120 (cento e vinte) dias corridos, com o total
previamente estipulado, correspondendo a programacao integral para sua realizacao,
conforme modelo anexo.

b) A execucdo sera dada a partir da data da Ordem de Servico fornecida pela
Coordenadoria de Obras da Prefeitura/UFSM. Eventual readaptacéo deste cronograma,
a critério da Prefeitura/lUFSM, podera ser feita no desenvolvimento fisico dos trabalhos,
como no detalhamento do desembolso financeiro, respeitado o prazo de conclusdo da
obra.

4.6. O valor global proposto nédo sofrera qualquer reajuste de precos, conforme determina a Lei
9.069, de 29/06/95.

4.7. No caso de haver divergéncia entre valores numéricos e por extenso, prevalecerao sempre
os valores indicados por extenso, e no caso de discordancia entre 0s precos unitarios e os totais
resultantes de cada item, prevalecerdo os primeiros.

4.8. A modalidade de garantia, conforme determinada no subitem 13.5 deste Edital.

4.9. Sera desclassificada a proposta apresentada em papel de uso em aparelho fac-simile.

4.10. As condicdes e precos acolhidos na proposta aceita serdo irreversiveis, na forma
determinada por este Edital.

4.11 A documentacdo e a proposta deverd ser apresentada em envelope fechado ou
lacrado, com aidentificagdo a seguir:

FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA — FATEC
CEP: 97105-900
Prédio 66 - Campus/UFSM
SANTA MARIA — RS
COMISSAO DE LICITACOES
TOMADA DE PRECOS n.° 3010039-04/2011
DIA 05/12/2011; 09:00 h

CNPJ da Empresa:
ENVELOPE N. 2 - PROPOSTA

5. DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO

5.1. No dia, hora e local marcados, a sesséo de entrega dos envelopes n. 1 e 2 e abertura dos
envelopes n. 1 terd inicio pela apresentacdo de credenciais, quando for o caso, de um Unico
representante de cada empresa, ao Presidente da Comissdo de Licitaces, para exame. Feito isso
serdo entregues os envelopes fechados contendo os documentos e a proposta.



5.2. A Comissdo de LicitacBes rubricard as documentacBes e propostas apresentadas,
submetendo as mesmas ao exame e rubrica dos representantes credenciados presentes na sessao.

5.3. Havendo impugnacéo, o Presidente da Comisséo de Licita¢cdes devera registrar em ata as
razdes que a determinaram e sua deciséo, podendo reter documentos que a instruam.

5.4. Serd franqueado aos proponentes 0 exame das documentacfes e propostas, podendo
gualquer um deles solicitar o registro de observacdes que entender conveniente, desde que o faca no
momento préprio, anunciado pelo Presidente da Comisséao de Licitacdes, ndo sendo registrada em ata
qualquer intervencéo intempestiva.

5.5. Fica reservado a Comisséo de Licitacdes, que julgara a presente licitacdo, o direito de
acatar ou ndo as impugnacdes ou observacdes registradas em ata.

5.6. As davidas que surgirem durante a reunido serdo, a juizo do Presidente da Comissao de
LicitacBes, por este resolvidas na presenca das licitantes, devendo o fato e sua deciséo ser registrado
em ata.

5.7. ApGs o encerramento, se a proposta de menor valor nao for ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte igual ou até 10% (dez por cento) superior & proposta mais bem classificada. proceder-se-a da
Seguinte forma:

5.7.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagcao em
gue sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

5.7.2. No caso de empate real entre as propostas apresentadas pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no
subitem 5.7 deste edital, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderd apresentar melhor oferta.

5.8. Ap6s a habilitagéo, ndo havendo, das participantes, intencéo de recurso, o que devera ser
expresso em termo de desisténcia, de acordo com o formulario préprio anexo a este Edital, bem como
consignado em ata, proceder-se-a a abertura dos envelopes n. 2 (propostas), podendo ser efetuado no
primeiro dia til subsequente, a critério do Presidente da Comissao de Licitagfes. Havendo a intengéo
de recurso, a data para abertura do envelope n. 2 serd a constante do item 1 deste Edital, desde que
julgados todos os recursos.

5.8.1. Para os fins acima, a credencial de que trata o subitem 5.1. devera ser através da
indicacdo da empresa, a qual conceda poderes ao representante credenciado, inclusive
para deliberar, interpor e/ou renunciar a recursos.

6. DO JULGAMENTO

6.1. O julgamento ser& pelo “menor preco global” e ser4 declarada vencedora a proposta mais
vantajosa e atendendo a todos os requisitos deste Edital.

6.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 5.7.1., deste edital, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipotese do subitem 5.7 deste edital, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

6.2.1. Na hipétese da nao-contratacdo nos termos previstos nos subitens
anteriores, o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame



6.3. Sera desclassificada a proposta que apresentar preco excessivo, bem como irrisério, nulo
ou fizer mengéo a proposta de outro concorrente.

7. DA ADJUDICACAO

7.1. A adjudicacao de realizag&o da obra sera deferida a licitante vencedora, mediante Contrato,
sendo que a minuta do mesmo integra o presente Edital como se nele estivesse transcrita.

7.2. A licitante vencedora tera prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do contrato, sob pena
de decair do direito a contratacéo.

7.3. E expressamente vedada a subcontratac&o total ou parcial.

7.4. A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada diariamente por uma Comissao
especialmente desighada para esta tarefa.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento far-se-a pelo sistema de prestacdes por etapas efetivamente executadas e
comprovadas pela Fiscalizacdo da UFSM, ou ainda a critério da fiscalizagéao.

8.1.1. O pagamento dos servicos como do material sera feito de conformidade com o
cronograma fisico-financeiro aprovado pela FATEC, em prestacfes calculadas, com intervalo de
vencimento de no minimo 15 (quinze) dias.

8.2. O pagamento seréa efetuado mediante a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, devidamente
certificada pela Coordenadoria de Obras da Prefeitura/UFSM, desde que nao haja impedimento legal.

8.2.1 O valor do pagamento serd atualizado monetariamente pela variacdo INPC/IBGE,
ocorrida no periodo; a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigacdo até o efetivo
pagamento.

8.3. O pagamento de cada fatura ficara condicionado a comprovacao pela licitante vencedora,
dos recolhimentos do: ISSQN, FGTS, GFIP, contribuicdo para a seguridade social; da matricula da
obra, bem como da comprovagdo do pagamento do pessoal empregado nos servigcos devidos até a
data da apresentagdo da fatura respectiva. Para o pagamento da Ultima fatura € necessaria a
apresentacdo da CND da Obra.

8.4. Para o pagamento da primeira fatura, apresentar a Anotagéo de Responsabilidade Técnica
de Execucéo (ART), quando do inicio da Obra.

8.5. Nao havera reajustamento de pregos para a proposta aceita, conforme determina a Lei
9.069/95.

9. DAS PENALIDADES

9.1. As penalidades pela inexecucéo (artigo 77 da Lei 8.666/93), encontram-se previstas nos
artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.

9.2. As penalidades a que esta sujeita a licitante vencedora, a teor do que reza o art. 87 da Lei
8.666/93, sdo as seguintes:

I) adverténcia;

i) multa;

[Il) suspensédo temporaria de participacdo em licitacoes;

IV) impedimento de contratar com a Administrac&o por prazo nao superior a 02 (dois) anos e;



v) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo.

9.3. A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada, independentemente de outras sangdes
cabiveis, quando houver afastamento das condicdes do Edital ou das condi¢cbes técnicas
estabelecidas.

10. DAS MULTAS
As multas previstas sédo as seguintes:

10.1. No caso de infracBes praticadas pela licitante vencedora, tais como: desobediéncia ao
projeto, ao cronograma fisico de execucao, as especificacdes e determinacgdes formais da fiscalizacao,
a multa sera de até 10% (dez por cento) do valor total atualizado do Contrato, de acordo com a
gravidade, a critério da FATEC.

10.2. Multa de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) sobre o valor previsto no cronograma
fisico-financeiro para a etapa por dia que exceder ao prazo de conclusdo da respectiva etapa de
prestacéo, sendo dobrada em caso de reincidéncia.

10.3. Multa de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) sobre o valor total e atualizado previsto
no Contrato, por dia que exceder o prazo final de conclusdo dos servicos.

10.4. A multa pelo inadimplemento da licitante vencedora sera de igual valor ao servico que
deixar de ser executado.

10.4.1. A licitante vencedora sera considerada inadimplente se, sem justificativa
plausivel e aceita pela fiscalizacdo da obra, deixar de executar alguma etapa dos
servigcos ou se paralisar a prestacdo dos mesmos por um prazo igual ou superior a 15
(quinze) dias.

10.4.2. As multas e demais penalidades sdo independentes, sendo que a aplicacdo de
uma sanc¢ao nao prejudicara a aplicacdo de outra, nem isentara a responsabilidade pela
ocorréncia.

10.5. As multas seréo descontadas da garantia do respectivo contrato, ou ainda, quando for o
caso, cobradas judicialmente.

10.6. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, a
licitante respondera pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela FATEC ou cobrada judicialmente.

10.7. A eventual aplicacdo de multa ndo impedira que a FATEC rescinda unilateralmente o
Contrato, além de também poder aplicar outras san¢des previstas na Lei n® 8.666, de 21/06/93.

10.8. Quando a licitante vencedora der causa a resciséo contratual, além da perda da caucéo e
execucgdo e seus reforgos, sera responsavel pelas perdas e danos decorrentes.
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Os recursos administrativos cabiveis sdo os previstos no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93,
alterados pela Lei n.° 8.883 de 08/06/94

12. DA EXECUCAO DA OBRA

12.1. O prazo méximo para a concluséo da obra sera de 120 (cento e vinte) dias corridos e 0
prazo maximo para iniciar a execucao sera de 10 (dez) dias.



12.1.1. Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica de Execucdo (ART), quando do
inicio da Obra.

12.2. Na ocorréncia de fatos excepcionais e imprevisiveis, os pedidos de prorrogacao, referente
aos prazos de conclusédo de etapas dos servi¢os, serdo encaminhados por escrito a Fiscalizagédo de
Obras da Prefeitura da Universidade Federal de Santa Maria, 1 (UM) dia apés o evento, enquanto que
os pedidos de prorrogacao do prazo final deverdo ser encaminhados por escrito a partir da ocorréncia
do fato, antes de findar o prazo original e, em ambos 0s casos, com justificativa circunstanciada.

12.2.1. A simples ocorréncia de chuvas néo justifica a prorrogacdo do prazo, exceto
quando se tratar de temporais ou periodos excepcionais de chuvas, plenamente
comprovados, inclusive através de boletins meteoroldgicos pela Fiscalizacdo de Obras
da Prefeitura da Universidade Federal de Santa Maria.

12.3. A fiscalizacdo da obra sera da competéncia e responsabilidade da Coordenadoria e
Manutencao da Prefeitura da Universidade Federal de Santa Maria, a quem caberd fazer cumprir o
objeto da presente licitagdo, bem como autorizar o pagamento das faturas, alteracdes de projetos, e
praticar todos os atos que se fizerem necessérios para a fiel execugéo dos servigos.

12.3.1. Alicitante vencedora se obriga a facilitar todas as atividades de Fiscalizacdo que
sera exercida no interesse da Prefeitura da Universidade Federal de Santa Maria, o que
ndo exclui nem reduz a responsabilidade da licitante vencedora, inclusive perante
terceiros.

12.3.2. Todos os encargos sociais, fiscais e para-fiscais, taxas e emolumentos que
recairem sobre o contrato de execucao ou decorrerem de seu objeto, serdo de inteira
responsabilidade da licitante vencedora, arcando esta inclusive com aqueles aos quais
a FATEC eventualmente venha a ter que responder subsidiariamente em razdo de
sentenca ou acordo judicial assegurando-se a FATEC o direito de, em qualquer tempo,
examinar os documentos relativos ao cumprimento dessas obrigacdes, bem como
fiscalizar e exigir o atendimento das normas legais de natureza fiscal e trabalhista.

12.4. Deverdo ser seguidas as especificacbes técnicas, sendo que todos os materiais
empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade, segundo as normas técnicas brasileiras.

12.5. A licitante vencedora devera entregar limpo o local da obra, isto €, sem entulhos e sobras
de materiais. Todos o0s transportes internos e externos de materiais e pessoal sera a cargo da licitante
vencedora, devendo a mesma fazer remocao periddica do lixo e eventuais entulhos da obra, para um
local determinado pela fiscalizagdo, onde ndo venha a causar transtornos.

12.6. O recebimento provisorio da obra se fard apos o término do prazo de execug¢do, mediante
termo de recebimento provisorio, assinado por um representante legal da licitante-vencedora e pelo
representante da Prefeitura da Universidade Federal de Santa Maria, responsavel pela fiscalizacao dos
servigos, no prazo de até 15 (quinze) dias. Este termo estabelecerd o prazo maximo para a licitante
vencedora efetuar corre¢des, se for o caso.

12.6.1. Apos, a obra sera recebida definitivamente no prazo de até 60 (sessenta) dias
pela Comissdo de Recebimento de Obras, designada pela Prefeituda da Universidade
Federal de Santa Maria, sendo lavrado Termo de Recebimento Definitivo, desde que
atendidas todas as reclamacbes da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou
imperfeicbes que venham a ser verificadas em qualquer elemento da obra e servigos
executados;

12.7. A licitante vencedora assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia
dos servicos que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, méo-de-obra e as instalagdes, assim



como pelo cumprimento dos elementos técnicos fornecidos pela Prefeitura da UFSM bem como por
guaisquer danos decorrentes da realizacao dos servicos, causados a FATEC ou a terceiros.

12.8. A licitante se obriga a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e
higiene de trabalho, fornecendo os equipamentos de protecao individual a todos os operarios, mestres,
especialistas, engenheiros, fiscais e visitantes, tais como: capacetes, calgados, luvas, capas, cintos e
outros materiais necessarios.

12.9. A guarda e zelo dos materiais depositados ficara a cargo da licitante vencedora, que
devera repor aqueles avariados, quebrados, defeituosos ou furtados. Os materiais depositados na obra
nao poderdo ser retirados do local, a ndo ser que haja ordem escrita da fiscalizacao responsavel da
Prefeitura da UFSM.

12.10. A Licitante Vencedora obriga-se a sinalizar o local das obras e/ou servicos
adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos e pedestres.

12.11. A direcdo geral da obra, na forma da legislagédo vigente, sera da incumbéncia de um
profissional habilitado, com certiddo do CREA 82 Regiéo.

13. DISPOSICOES GERAIS

13.1. A FATEC, por interesse publico justificado, é reservado o direito de revogar esta licitacao,
sem que caiba aos participantes, direito a reclamacéo ou indenizacéo.

13.2. O Eng. Juliomar Reginato fica indicado pela FATEC, na forma do art. 67 da Lei n°® 8.666/93,
para acompanhar e fiscalizar a execuc¢ao do Contrato oriundo da presente licitagao.

13.3. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem na obra, a critério da FATEC, conforme artigo 65, § 1°, da
Lei n°® 8.666, de 21/06/93.

13.4. A licitante vencedora se obriga a manter, durante a vigéncia do contrato, as condi¢des de
qualificacdo e habilitagdo exigidas neste ato convocatério. A qualquer tempo a FATEC podera solicitar
a comprovacdo da habilitacdo e qualificagbes em questdo, conforme art. 55, inciso Xlll da Lei n.
8.666/93.

13.5. Alicitante vencedora prestara garantia contratual equivalente a 5% (cinco por cento)
do valor contratado, através de:

a) Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica,
b) Fianca bancaria
c) Seguro-garantia.

13.5.1. Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia acima
enumeradas, efetuando o depdsito ou a entrega de documentacao referente a mesma
no prazo méaximo de 10 (DEZ) dias ap0s a assinatura do contrato, como condi¢do de
eficacia deste, sob pena de decair do direito a contratacao.

13.5.2. A garantia, a ser prestada pela licitante vencedora, devera abranger o prazo de
execucao do contrato e mais o periodo necessario ao recebimento definitivo dos servigcos
pela Fiscalizac&o da Prefeitura da UFSM.

13.5.3. Esta garantia sera restituida, da forma integral ou o que dela restar, apds o
recebimento definitivo da obra objeto do Contrato, conforme termo de recebimento
definitivo, a ser expedido pela Fiscalizacdo da Prefeitura da UFSM.



13.6. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos consoante dispde o art. 1.245
do Cédigo Civil, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsavel por
todos os encargos decorrentes disso.

13.7. Na hipétese de rescisdo administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93, a licitante
vencedora, desde j4, reconhece os direitos da Administragédo, conforme prevé o Artigo 55, inciso IX, do
mesmo diploma legal.

13.8. Nao sera admitida a transferéncia a outrem, no todo ou em parte, a subcontratacdo, nem
0 consorcio de empresas, quanto ao objeto desta solicitacdo de orgamento.

13.9. A simples participacdo nesta licitagdo implica na aceitacdo plena e incondicional do inteiro
teor expresso neste Edital, transcorrido "in albis" o prazo estabelecido no artigo 41, 8 2° da Lei 8.666/93.

13.10. A proposta apresentada tera validade minima de 60 (sessenta) dias a partir da data de
abertura do ENVELOPE n. 02.

13.11. No caso de nédo haver expediente no dia marcado para a realizacdo desta licitagcdo, a
mesma sera realizada no primeiro dia util subseqiente, mantidas todas as demais condicoes.

13.12. Para dirimir qualquer questéo, a respeito da presente licitagdo, o foro competente sera a
comarca da cidade de Santa Maria.

13.13. Cépias deste Edital e informacfes técnicas, para o perfeito conhecimento do
objeto desta licitacdo, serdo fornecidas pela Coordenadoria de Obras e Manutencdo da Prefeitura da
Cidade Universitaria/UFSM, sala 833, 8° pavimento do prédio da Administragdo Central, fone (55)
3220-8114, de 22s as 62s, no Campus Universitario.

Santa Maria, 09 de Novembro de 2011.

Claudia Pippi Lorenzoni
Presidente da Comisséao de Licitacdes



ANEXO |

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

A Empresa , Inscrita sob o CNPJ n°
/ - sediada na cidade de

Estado a rua

, n° bairro

, CEP - , Fone/Fax

, e-mail , declara sob as

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente

processo licitatorio, e tem ciéncia da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Assinatura

nome do declarante:

n° identidade:



ANEXO I

DECLARACAO

Ref.: TOMADA DE PRECOS 3010039-04/2011-TP

................................................................................................ , inscrito no CNPJ n°
.......................................... , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
........................................................................ , portador (a) da Carteira de ldentidade n°
.................................... e do CPF n®° ..................eeeeiieiiiivieene..., DECLARA, para fins do

disposto no inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de
27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ().

(representante legal)

(Observacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)




ANEXO Il

TERMO DE DESISTENCIA RECURSAL

A empresa ,  CNPJ ,
FAX FONE , por intermédio de seu
representante legal (conforme

documento em anexo), no presente ato e na melhor forma de direito, vem DESISTIR de
gualquer recurso cabivel relativo a fase de habilitagdo referente a Tomada de Precos n.°
3010039-04/2011, promovida pela FATEC , de acordo com o art. 43, 1l da Lei 8.666, de
21.06.93.

Santa Matria, de de 2011.

Nome:




CONTRATON.° /2010

(FATEC), inscrita no CNPJ n.° 89.252.431/0001-59, sediada na Cidade

Universitaria, em Santa Maria /RS, neste ato representada pelo Diretor
Presidente, Prof. THOME LOVATO, €....cccoennne. , representada pelo
] ST , a seguir denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA,
respectivamente, com a finalidade de REFORMA PARA ADAPTACAO DE PREDIO
PARA PISCICULTURA NO CAMPUS DA UFSM, COM RECURSOS DO PROINFRA
01/200/8, CONVENIO N° 01.09.0379.00 PROJETO 3.01.0039 META FIiSICA 7 -
SUB PROJETO 2, sob regime de execucdo indireta, incluindo material e méo-de-
obra, de acordo com o que prescreve a Lei 8.666/93, alterada por legislacéo posterior.
Celebrado através da licitagdo TP 3010039-04/2011

Que firmam a Fundacdo de Apoio a Tecnologia e Ciéncia

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA, devidamente aprovada e
homologada em todas as suas vias e anexos, que fica fazendo parte integrante deste TERMO DE
CONTRATO, a CONTRATADA compromete-se a executar todos 0s servigos constantes da mesma,
sob forma de empreitada por preco global, que de uma maneira geral compreende a REFORMA PARA
ADAPTACAO DE PREDIO PARA PISCICULTURA NO CAMPUS DA UFSM, COM RECURSOS DO
PROINFRA 01/200/8, CONVENIO N° 01.09.0379.00 PROJETO 3.01.0039 META FiSICA 7 — SUB
PROJETO 2, incluindo material e mao de obra.

CLAUSULA SEGUNDA
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

Para a execucdo do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE, pagara a
CONTRATADA, nas condi¢fes e prazos estabelecidos na proposta, aprovada pela CONTRATANTE,
e parte integrante deste Contrato, o valor global de R$ ( )

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

O valor global proposto, ndo sofrerd qualquer reajuste de precos no periodo contratado,
conforme determina a Lei n°® 9.069/95.

SUBCLAUSULA SEGUNDA
Os pregos unitarios constantes na proposta, aprovados pela CONTRATANTE, e que faz parte
integrante deste Contrato, serdo considerados para corrigir o valor do respectivo servico quando houver

erro de calculo no orcamento ou alteracédo do projeto a executar.

CLAUSULA TERCEIRA
DO PAGAMENTO

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

O pagamento far-se-a4 pelo sistema de prestacGes por etapas efetivamente executadas e
comprovadas pela Fiscalizacdo da UFSM, ou ainda a critério da fiscalizagao.

SUBCLAUSULA SEGUNDA



O pagamento dos servicos como do material sera feito de conformidade com o cronograma
fisico-financeiro aprovado pela FATEC, em prestacdes calculadas, com intervalo de vencimento de no
minimo 15 (quinze) dias.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

O pagamento sera efetuado mediante a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, devidamente
certificada pela Coordenadoria de Obras da Prefeitura/UFSM, desde que ndo haja impedimento legal.

SUBCLAUSULA QUARTA

O valor do pagamento sera atualizado monetariamente pela variacdo INPC/IBGE, ocorrida no
periodo; a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigacéo até o efetivo pagamento.

SUBCLAUSULA QUINTA

O pagamento de cada fatura ficara condicionado a comprovacéo pela licitante vencedora, dos
recolhimentos do: ISSQN, FGTS, GFIP, contribuicdo para a seguridade social; da matricula da obra,
bem como da comprovacao do pagamento do pessoal empregado nos servigos devidos até a data da
apresentacao da fatura respectiva. Para o pagamento da Ultima fatura € necessaria a apresentacao da
CND da Obra.

SUBCLAUSULA SEXTA
Para o pagamento da primeira fatura, apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica de
Execucéo (ART), quando do inicio da Obra.

CLAUSULA QUARTA
DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS

A juizo exclusivo da CONTRATANTE poderdo ser atribuidos servigcos extraordinarios,
decorrentes desta empreitada sendo que 0os mesmos serdo pagos conforme os pre¢os unitarios do
Orcamento Analitico multiplicados pelas quantidades fisicas efetivamente executadas e deverdo
constar de autorizacdo expressa da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA B
DO PRAZO DE EXECUCAO

O prazo maximo para a execucao dos servicos é o estabelecido na proposta vencedora, ou seja,
120 (cento e vinte)dias corridos, e 0 prazo maximo para iniciar a execuc¢ao do objeto é de 10 (dez) dias,
ambos os prazos a contar do dia ..............

CLAUSULA SEXTA
DA GARANTIA

Para garantia da boa execucédo dos termos deste Contrato e pagamento de eventuais multas, a
CONTRATADA cauciona a importanciade R$ ( ), sob forma de

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA se obriga a estender o prazo da garantia acima estipulada até o periodo
necessario ao recebimento definitivo dos servi¢os pela CONTRATANTE.

SUBCLAUSULA SEGUNDA
Esta garantia sera restituida, da forma integral ou o que dela restar, apés o recebimento

definitivo dos servigcos objeto deste Contrato, conforme termo de recebimento definitivo, a ser expedido
pela CONTRATANTE.



CLAUSULA SETIMA
DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento provisério dos servigos se fara apds o término do prazo para execu¢do dos
mesmos, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelo representante legal da
CONTRATADA, e pelo representante da CONTRATANTE responsavel pela fiscalizacdo, no prazo de
até 15 (quinze) dias. Este termo estabelecera o prazo maximo, para a CONTRATADA efetuar as
correcdes, se for o caso.

SUBCLAUSULA UNICA

Apos, os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 60 (sessenta) dias pela
Comissado de Recebimento de Obras da UFSM, designada pela Portaria n°® 37.776, de 22/04/98, sendo
lavrado Termo de Recebimento Definitivo, desde que satisfeita a seguinte condicao:

Deverdo ser atendidas todas as reclamacdes da Fiscalizacdo da CONTRATANTE, referentes a
defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificadas em qualquer elemento dos servi¢os executados;
CLAUSULA OITAVA
DOS CASOS FORTUITOS E FORCA MAIOR

Na ocorréncia de fatos excepcionais e imprevisiveis, os pedidos de prorrogacao referentes aos
prazos de conclusdo de etapas da obra serdo encaminhados por escrito a CONTRATANTE, (01) um
dia ap0s o evento, enquanto que os pedidos de prorrogacao do prazo final deverdo ser encaminhados
por escrito a partir da ocorréncia do fato, antes de findar o prazo original e, em ambos 0s casos, com
justificativa circunstanciada.

SUBCLAUSULA UNICA

A simples ocorréncia de chuvas néo justifica a prorrogacéo do prazo, exceto quando se tratar
de temporais ou periodos excepcionais de chuvas, plenamente comprovados, inclusive através de
boletins meteoroldgicos, e aceitos pela CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA
DA FISCALIZAGAO

A fiscalizagcdo da obra serd da competéncia e responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE,
através da Prefeitura da Cidade Universitaria/lUFSM, a quem cabera autorizar o pagamento das faturas,
alteracbes de projetos, substituicbes de materiais, bem como praticar todos os atos que se fizerem
necessarios para a fiel execucao deste Contrato.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de Fiscalizagdo que seré exercida no
interesse da CONTRATANTE, o que néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

O documento habil para afericdo, comprovacao e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados a execucado da obra objeto do presente Contrato, sera o Diario de Ocorréncias, onde tanto
a CONTRATADA, como a CONTRATANTE, através da Prefeitura da Cidade Universitaria/UFSM
deveréo lancar e anotar tudo o que julgarem conveniente, visando a comprovacao real do andamento
da execucdo dos termos do presente Contrato, sendo visado, diariamente, por representantes
credenciados de ambas as partes. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia



destes, deverdo ser solicitadas a seus superiores, em tempo habil, para a ado¢cdo de medidas
convenientes.

CLAUSULA DECIMA
DOS ENCARGOS E RESPONSABILIDADES

Todos o0s encargos sociais, fiscais e parafiscais, taxas e emolumentos que recairem sobre 0
Contrato ou decorrerem de seu objeto, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, arcando
esta inclusive com aqueles aos quais a CONTRATANTE eventualmente venha a ter que responder
subsidiariamente em razéo de sentenca ou acordo judicial assegurando a CONTRATANTE o direito de
a qualquer tempo, examinar os documentos relativos ao cumprimento dessas obrigacdes, bem como
fiscalizar e exigir o atendimento das normas legais de natureza fiscal e trabalhista.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais e mdo-de-obra, as instalacdes para
a obra, pelo cumprimento dos elementos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE bem como por
quaisquer danos decorrentes da realizacdo dos servigos, causados &8 CONTRATANTE ou a terceiros.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranga e
higiene de trabalho, fornecendo os equipamentos de protecéo individual a todos os operarios, mestres,
especialistas, engenheiros, fiscais e visitantes, tais como: capacetes, cal¢cados, luvas, capas e outros
materiais necessarios.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

A direcao geral da obra, na forma da legislacéo vigente, sera da incumbéncia de um profissional
habilitado, com certiddo do CREA 82 Regido, e mais declaracdo que o mesmo é do quadro técnico da
CONTRATADA.

SUBCLAUSULA UNICA

A CONTRATADA devera manter na obra um preposto, aceito pela CONTRATANTE, que nao
devera se afastar do local de trabalho durante o horario normal de servico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DAS PENALIDADES

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

As penalidades pela inexecugéo (artigo 77 da Lei 8.666/93), encontram-se previstas nos artigos
86 e 87 do mesmo diploma legal.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

As penalidades a que esta sujeita a licitante vencedora, a teor do que reza o art. 87 da Lei
8.666/93, sdo as seguintes:

I) adverténcia;

) multa;

[I) suspensédo temporéria de participacdo em licitacoes;

IV) impedimento de contratar com a Administracdo por prazo ndo superior a 02 (dois) anos e;
v) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo.



SUBCLAUSULA TERCEIRA

A adverténcia verbal ou escrita serd aplicada, independentemente de outras san¢des cabiveis,
qguando houver afastamento das condi¢cdes do Edital ou das condi¢gbes técnicas estabelecidas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
, DAS MULTAS
SUBCLAUSULA PRIMEIRA

As multas previstas sdo as seguintes:

a) No caso de infragcOes praticadas pela licitante vencedora, tais como: desobediéncia ao
projeto, ao cronograma fisico de execucao, as especificacdes e determinacdes formais da fiscalizacao,
a multa sera de até 10% (dez por cento) do valor total atualizado do Contrato, de acordo com a
gravidade, a critério da FATEC.

b) Multa de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) sobre o valor previsto no cronograma fisico-
financeiro para a etapa por dia que exceder ao prazo de conclusdo da respectiva etapa de prestacao,
sendo dobrada em caso de reincidéncia.

c¢) Multa de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) sobre o valor total e atualizado previsto no
Contrato, por dia que exceder o prazo final de conclusdo dos servigos.

d) A multa pelo inadimplemento da licitante vencedora seré de igual valor ao servi¢o que deixar
de ser executado.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A licitante vencedora sera considerada inadimplente se, sem justificativa plausivel e aceita pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE, deixar de executar alguma etapa dos servicos ou se paralisar a
prestacdo dos mesmos por um prazo igual ou superior a 15 (quinze) dias.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

As multas e penalidades sdo independentes, sendo que a aplicagdo de uma san¢do nao
prejudicara a aplicacéo de outra, nem isentara a responsabilidade pela ocorréncia.

SUBCLAUSULA QUARTA

As multas serdo descontadas da garantia do respectivo contrato, ou ainda, quando for o caso,
cobradas judicialmente.

SUBCLAUSULA QUINTA
Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, a licitante
respondera pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA RESCISAO CONTRATUAL

A multa ndo impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras
sancdes previstas na Lei n° 8.666, de 21.06.93.



SUBCLAUSULA PRIMEIRA

Quando a CONTRATANTE der causa a rescisdo contratual, além da perda da caucéo e
execucao e seus reforgos, sera responsavel pelas perdas e danos decorrentes.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A eventual aplicacdo de multa ndo impedird que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o
Contrato, além de também poder aplicar outras san¢des previstas na Lei n® 8.666, de 21.06.93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DO GESTOR DO CONTRATO

O Eng°® Juliomar Reginato, da Prefeitura da Cidade Universitaria/ CONTRATANTE, fica indicado,
na forma do art. 67 da Lei n°® 8.666/93, para acompanhar e fiscalizar a execu¢éo do Contrato oriundo
da presente licitagdo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DAS DISPOSICOES GERAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou
supressdes que se fizerem na obra, a critério da CONTRATANTE, conforme Artigo 65, Paragrafo 1°,
da Lei n® 8.666, de 21.06.93.

SUBCLAUSULA UNICA

Em caso de acréscimo, o pre¢o para o mesmo sera fixado pela apropriagéo do custo do material,
mao-de-obra adicional correspondente e demais percentagens sobre eventuais outras despesas,
administracéo e lucros correspondentes a parcela acrescida.

CLAUSULA DECIMA OITAVA

Deverdo ser seguidas as especificagcbes gerais da obra, sendo que todos os materiais
empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade, segundo as normas técnicas brasileiras.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A guarda e zelo dos materiais depositados ficard a cargo da CONTRATADA, gue devera repor
aqueles avariados, quebrados, defeituosos ou furtados. Os materiais depositados na obra e ja pagos
nao poderdo ser retirados do local, a ndo ser que haja ordem escrita da fiscalizacdo responsavel da
CONTRATANTE.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A CONTRATADA deverd entregar limpo o local da obra, isto é, sem entulhos e sobras de
materiais. Todos o0s transportes internos e externos de materiais e pessoal ficardo a cargo da
CONTRATADA, devendo a mesma fazer remocéao periédica do lixo e entulhos da obra para um local
determinado pela fiscalizacdo, onde ndo venha a causar transtornos.

CLAUSULA DECIMA NONA

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia do Contrato, as condi¢cdes de
qualificacdo e habilitacdo exigidas no ato convocatério. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera
solicitar a comprovacédo da habilitacdo e qualificacbes em questdo, conforme Artigo 55, Inciso Xlll, da
Lei n° 8.666/93.



CLAUSULA VIGESIMA

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, conforme prevé o Artigo 55, Inciso IX, do mesmo
diploma legal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA

Fica acordado e entendido entre as partes que qualquer condicdo deste Contrato, que seja
revogada por legislacdo, serd considerada ndo escrita. Entretanto, o restante das cladusulas deste
Contrato permanecerdao em pleno efeito.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA
DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de Santa Maria para dirimir as questfes
oriundas deste Contrato.

E, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE CONTRATO, que lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes contratantes, na presenca das testemunhas abaixo firmadas, maiores e capazes.

Santa Matria, de de 2011.

CONTRATANTE
THOME LOVATO
Diretor Presidente

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

ANEXO 4 - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA

LOGOTIPO DA EMPRESA

DECLARACAO



TOMADA DE PRECOS 3010039-04/2011 — REFORMA PARA ADAPTACAO DE
PREDIO PARA PISCICULTURA NO CAMPUS DA UFSM, COM RECURSOS DO
PROINFRA 01/200/8, CONVENIO N° 01.09.0379.00 PROJETO 3.01.0039 META
FISICA 7 — SUB PROJETO 2

Declaro para os devidos fins, que a Empresa XXX
CONSTRUCOES LTDA, visitou o local da obra no Campus da Universidade
Federal de Santa Maria.

Santa Maria, de 2011.

Nome e Assinatura do representante legal da empresa

Visto de técnico ou Engenheiro da Proinfra

Ministério da Educacdo
Universidade Federal de Santa Maria
Pré Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA / SERVICO: ADPTACAO DE PREDIO P/ PISICICULTURA - UFSM.




LOCAL: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.

OBJETIVOS

A presente especificacdo tem por objetivo definir os trabalhos de construcéo do prédio
da piscicultura, com area total de 178,20 m?, situado no Campus — Camobi — Santa Maria -
RS.

GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentacao técnica:
Estas especificacdes técnicas;
Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;
Normas da ABNT.

Durante a execucdo dos servicos a empresa contratada devera tomar todas as
precaucdes, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita
seguranca ao transito de pessoas junto a obra. Para tanto devera manter uma sinalizacéo
adequada;

Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execucao dos
servicos deveréo ser fornecidos pela empresa contratada,

A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizacdo, antes do inicio dos servicos, a
ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) com a descricdo do objeto contratado
(execucao e/ou projeto), sendo pré requisito para liberacéo da primeira fatura,

Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposi¢cdes em contrario
constantes do edital, do convite ou de ato normativo, oS ensaios, testes e demais provas
exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato correm por
conta do contratado;

Serd permitida a subcontratacdo de servicos, 0s subcontratados, quando empresas,
deverdo apresentar a mesma documentacéo exigida da empresa contratada. Quando se tratar
de profissional autbnomo, este devera apresentar documentacao que comprove a legalizacéo
de suas atividades, tais como: ISSQN, carné de recolhimento do INSS, etc.

A empresa contratada deverd prestar toda a assisténcia técnica e administrativa,;
mantendo na obra um Mestre Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos, o
qual ndo devera se afastar do local de trabalho durante o horério normal de servigo. Além
disso, devera ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vinculo a
contratada, residente no municipio que é executado 0s servi¢os;

A empresa contratada deverd comunicar e passar as informacfes necessarias a
Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar
e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de seguranca necessarios ao andamento da obra,
bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislacdo assim exigir, ou seja, atender
plenamente as recomendacgdes da NR 18;

A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos o0s
equipamentos de seguranca necessarios ao andamento da obra, atendendo as
recomendacdes da NR 18;

A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranga para Seus
funcionarios, devera manter a disposi¢cao no escritorio da obra, capacetes para a Fiscalizacéo
e eventuais visitantes;



A empresa contratada devera manter no escritorio da obra, relacdo com o nome e fungéo
de todos os funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados.

A empresa contratada devera identificar o pessoal na obra, de acordo com sua funcéo,
pela cor. O capacete branco sera utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais
ficardo a critério da empresa contratada;

A empresa contratada deverd manter limpo o canteiro de obras fazendo a remocéao
periodica do lixo e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no
decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como
a regido do canteiro da obra; Todo residuo gerado pelos servicos devera ser encaminhado
para aterro, fora da UFSM, licenciado por 6rgdos ambientais e deverd ser transportado por
empresa credenciada por 6rgdos ambientais, conforme legislacao vigente.

Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario
para a execucao da obra, ficara a cargo da empresa contratada;

A UFSM deveré fornecer a 4gua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto
de uso serdo de responsabilidade da empresa contratada.

A empresa contratada devera elaborar o “as built” (como construido) ao longo da
execucao dos servicos e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberacdo da ultima
fatura ficara condicionada a apresentacao dos referidos projetos como construido;

Sao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a
Administragcdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢ao do contrato. O
acompanhamento e a fiscalizacdo do contrato pela Administracdo ndo excluem ou reduzem
essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalizagdo, permitir amplo
acesso ao objeto em execucéo e atender prontamente as solicitacdes da Administracao;

A empresa contratada deverd manter na obra o “Diario de Obras para as anotagdes
diarias (todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados). O diario devera ser
preenchido a partir da ordem de servico, sendo assinado pelo Responsavel Técnico da
empresa e pelo Engenheiro Fiscal. O diario de obra devera obedecer ao modelo do ANEXO 1
e devera possuir 2 vias (1 via UFSM e 2 via Empresa). O diario de obras deveré ter tamanho
A4. A Primeira via (UFSM) deve ser micro serrilhada para destacamento.

A empresa contratada deverd manter na obra duas coépias atualizadas de todos os
projetos, especificacdes e planilha de quantitativos, sendo que uma delas devera estar
permanentemente no escritério da obra e sera utilizada apenas pelo Responséavel técnico e
mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalizacao;

Nenhum trabalho adicional ou modificacao de projeto sera efetivado pela Contratada sem
a prévia e expressa autorizacdo por escrito da fiscalizacdo da UFSM, respeitadas todas as
disposicdes e condi¢Oes estabelecidas no contrato;

Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM, causado em virtude dos
servicos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta
providenciar sua recuperacgao e/ou reposic¢ao;

O prazo maximo de execucao dos servicos é de 120 ( cento e vinte) dias corridos;

O orcamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descricdo dos itens,
guantidade, unidade, preco unitario (material, mao-de-obra, servico), total do servico, subtotal
para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os precos serdo apresentados em
duas casas decimais.

O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da
proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o



coeficiente de influéncia superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituicao,
0 excedente serd pago somente na Ultima parcela e ainda, se houver acréscimos de servi¢cos
(aditivos) do item em questdo o mesmo sera feito utilizando os valores previstos na planilha da
instituicao.

- Ex.: ci (instituicdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%) - ci (instituicdo) + 15%=
0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25=
0,08, ou seja, 8% do valor do item somente sera faturado na Ultima parcela.

O pagamento ser& MENSAL (exceto pagamento ordinario), conforme cronograma
fisico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medi¢cédo devera
seguir o padrao apresentado no ANEXO 2.

A empresa contratada ndo podera emitir o ultimo boletim de medicao e fatura da obra,
enquanto todos os servi¢os da planilha orcamentaria e especificagdes técnicas nao estiverem
plenamente concluidos e entregues em perfeitas condicdbes de execucdo, uso e
funcionamento.

Vigilancia e Seguranca de Obras: N&o sera permitido alojamento de funcionarios no local
da obra, sendo que serdo permitidos apenas no maximo DOIS vigilantes (rondas) por obra,
pertencentes ao quadro de funcionarios da empresa.

VISITA TECNICA: As empresas deverdo obrigatoriamente participar de uma reunio
com seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo
de davida relativa aos projetos, as especificacdes técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa
oportunidade seré realizada a visita ao local da obra, que sera em horéario de expediente da
Instituicdo. Os interessados deverdo receber desta pro-reitoria, na ocasido da visita, uma
declaracéo de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoriamente visada por
um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaracdo devera seguir o
modelo apresentado no anexo 3. A declaracdo devera ser apresentada em duas vias sendo
uma via sera arquivada na secretaria da Pro Reitoria de Infraestrutura e a outra deverd ficar
com a empresa interessada para complementacéo da proposta financeira.

ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

Servig¢os Preliminares e Técnicos

Orcamento, cronograma e visita Técnica
A empresa devera fazer a visita técnica e executar seu orcamento de acordo com
0s custos de sua empresa e em seguida elaborar seu cronograma fisico financeiro, baseado
no prazo definido e contratado pela UFSM e que devera ser rigorosamente obedecido na
execucao da obra.

Administracdo Local:

A Administracdo local da obra refere-se as despesas de manutencédo das equipes
técnica e administrativa e da infraestrutura necessarias para a execugao da obra, como
engenheiro, mestre, encarregado, almoxarife, vigias e RH.

A empresa devera obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através
do seu engenheiro responsavel pela obra durante todo o prazo da mesma. Este engenheiro
devera permanecer no canteiro de obras no minimo 2 horas por dia, sendo que durante este
periodo devera acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionarios além de
preencher e assinar o diario de obras, verificando orientacdes e observacdes da fiscalizagcédo
da UFSM. Quanto ao mestre, encarregado e almoxarife, estes deverdo permanecer durante
toda jornada de trabalho, sem afastamento do local de trabalho.




Projeto de Fundacdes:
As fundacdes ja estdo executadas.

Projeto estrutural:
Utilizar a estrutura existente.

o Propriedades fisicas dos materiais:
o Resisténcia caracteristica do concreto (fck);
Resisténcia caracteristica (ou média) do concreto a tracéo (fctk);
Médulo de elasticidade inicial (Eci);
Modulo de elasticidade secante (Ecs);
Slump (abatimento);
Relacédo agua/aglomerante maxima;
Diametro maximo do agregado graudo;
Diametro do vibrador;
Cobrimentos das armaduras: vigas/pilares e lajes= NBR 6118/2003;
Caracteristicas ambientais;
Classe de agressividade ambiental,
Modelo de calculo utilizado;
Lajes;
Vigas/pilares;

O 0O O OO0 OO OO0 OO OO O0OOo

O dimensionamento deverd ser baseado na envoltéria dos esforcos, a qual
representa as situacfes extremas, ou seja, mais desfavoravel.

o Valores de acdes previstas:

o Peso especifico do concreto armado;
Peso especifico das alvenarias de blocos vazados;
Peso especifico das alvenarias de blocos macicos;
Peso especifico do material de enchimento das lajes;
Peso do revestimento nas lajes de piso;
Peso do revestimento nas lajes de forro;
Carga acidental nas lajes de piso;
Carga acidental nas lajes de forro;
Acdes devidas ao vento nas duas diregoes;
Acbes devidas as imperfeicbes geométricas globais nas duas
direcdes.

O O O O O O O O O

Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessario devera ser
deixado esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite
a passagem das tubulacdes das instalacGes elétricas/rede estruturada, hidrossanitarias e de
combate a incéndio conforme cada situagéo especifica, mas sempre mediante analise prévia
da Fiscalizacao e se necessario do responsavel pelo projeto estrutural.

O projeto estrutural devera apresentar o resumo detalhado por pavimento,
apresentando o consumo de concreto de pilares, vigas baldrames, vigas estruturais e lajes
macicas, escadas, pilares, poco do elevador e reservatorio. Também devera ser apresentada
a taxa de armadura minima média das vigas, pilares e lajes macicas.



NO PROJETO ESTRUTURAL, OBRIGATORIAMENTE DEVERA SER UTILIZADO,
NO MINIMO, AS SEGUINTES TAXAS DE ARMADURA MEDIA:

1) PILARES: 90 kg/m3
2) VIGAS: 80 kg/m3
3) LAJES MACICAS: 25 kg/m3

Os volumes de concreto apresentados em planilha sdo estimativos, sendo que apdés
a elaboracéo e aceitacao do projeto estrutural, estes volumes deverdo ser compensados na
planilha para mais ou para menos.

O responsavel pelo projeto Estrutural devera ser um profissional de reconhecida
capacidade e experiéncia comprovada. Antes do inicio da obra e execucédo dos projetos a
empresa construtora devera apresentar o Engenheiro responsavel com seu curriculo para
apreciacéo e concordancia da fiscalizacao.

Caso haja alguma modificacdo ou correcao do projeto estrutural a empresa devera
apresentar a fiscalizac&@o o projeto corrigido.

Projeto “As built”:
Apds a execucdo da obra a empresa devera corrigir e apresentar 0s projetos:
arquiteténico, hidrossanitario, estrutural e elétrico com as devidas corre¢cdes de acordo com o
executado em obra. O projeto devera ser apresentado em uma via plotado e em arquivo digital.

Cépias e Despesas legais:
A empresa devera providenciar todas as cOpias de projetos, ART, diarios de obra
necessarios para o bom andamento da obra.

Tapumes:
N&o sera executado tapumes.

Instalacéo provisdria da elétrica:

A UFSM deveré disponibilizar o ponto de energia e a empresa contratada devera
fazer a extensdo até a obra, obedecendo as normas de dimensionamento e seguranca para
ligacdo dos equipamentos e iluminacdo. Os locais usados durante o periodo de obras deverao
ser entregues na mesma condig&o inicial.

Instalacdo provisoria de agua:
A UFSM devera disponibilizar o ponto de agua e a empresa contratada devera fazer
a extensao até a obra, obedecendo as normas de dimensionamento e seguranca. Os locais
usados durante o periodo de obras deverdo ser entregues na mesma condicao inicial.

Barraco de obra:

Devera ser construido galpdo para almoxarifado, refeitorio, vestiario, banheiro (com
chuveiro, bacia sanitaria, lavatério) e escritério. O esgoto oriundo do banheiro devera ser
devidamente conduzido para fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro
(poco negro), ou em rede existente indicada pela fiscalizagdo. Para implantagdo do canteiro
de obras a empresa devera apresentar um layout para a fiscalizacao aprovar.

Placa de Obra:
A empresa contratada devera fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe
do ANEXO 4. A placa devera ser construida com chapas metalicas galvanizadas n° 24 e
estrutura metalica composta por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberdo uma
demao de fundo anticorrosivo e no minimo trés demaos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou
equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverédo ser de alta resisténcia. O




tamanho da placa sera 180x120cm. A placa sera colocada em local visivel e sustentada por
estrutura de madeira.

Locacéo da obra:
A obra devera ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de locacdo. A
fiscalizacdo da UFSM devera informar a cota final da obra, sendo responsabilidade da empresa
o fiel cumprimento dos niveis e recuos informados.

Sondagem:
Utilizar a estrutura existente.

Limpeza permanente da Obra:
A obra devera permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverao
ser conduzidos obrigatoriamente a cacambas metalicas de recolhimento de residuos conforme
item antecedente 2.13.

Movimento de Terra / Demolicdes:

Limpeza do Terreno:
No local da obra o terreno devera ser limpo juntamente com a remocéo de uma
camada superficial de no minimo 15 cm de solo. Este material devera ser transportado para
um local préximo, no CAMPUS, indicado pela Fiscalizacao.

Aterro compactado:
O aterro serd executado com material boa capacidade de suporte (arenito ou
equivalente) em camadas de no maximo 20 cm compactadas mecanicamente (rolo e/ou sapo),
ficando perfeitamente compactado e nivelado.

Escavacdo Manual de solo:
Nos locais indicados em projeto serdo abertas valas, para colocacdo da tubulacéo
de 4gua, esgoto e execucao de caixas de alvenaria e vigas de fundacdo. Estas deverao ter
largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto.

Escavacdo mecénica de solo:

Devera ser executada com equipamento adequado as necessidades do trabalho,
sendo que o material resultante da escavacao podera ser usado na obra ou destinado a um
local indicado pela fiscalizacdo. Quanto ao transito de equipamentos de escavacao e
transporte, (retro escavadeira e cacamba), deverdo ser tomados todos os cuidados quanto a
limpeza e sinalizacdo das vias internas do Campus, sendo que a empresa contratada devera
limpar as ruas em caso de espalhamento de barro ou terra.

Reaterro e apiloamento com compactador mecanico:

As valas que forem abertas seréo reaterradas e compactadas adequadamente apés
a colocacéo dos tubos e ou execuc¢do das vigas de fundacdo. SO podera ser utilizado para
reaterro o mesmo material escavado se for isento de matéria organica. As tubulagdes serdo
acondicionados e envolvidos em colchdo de areia com 10 cm no minimo em todos os lados e
assentados em base comprovadamente solida. Nos locais onde for gramado, este devera ser
refeito. As tubulacdes enterradas de elétrica, telefonica e rede de l6gica deverdo ser
envelopadas com concreto fck 10 Mpa, com no minimo 10 cm de recobrimento em todos o0s
lados.




Demolicdo de alvenaria:

As alvenarias indicadas em planta deverdo ser demolidas sendo que a empresa
devera observar as tubulacfes existentes de agua, esgoto e desligar as redes elétricas com
objetivo de fornecer segurancga ao trabalhador. Deverédo ser tomadas medidas de contencéo
de po6 e ruido. O local deverad ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e
transeuntes.

Transporte e remoc¢éo de entulho para aterro licenciado:

Todo o residuo gerado nos servicos devera ser transportado até o contéiner
metalico para posteriormente a empresa envia-lo para aterro de residuos licenciado pelos
orgados ambientais. O local do contéiner devera ser indicado pela fiscalizacdo de maneira que
nao atrapalhe o transito de pessoas e veiculos. Caso necessario devera ser utilizado fitas de
isolamento e sinalizagdo para a seguranca de pedestres e veiculos. Nao sera permitido o
depdsito e/ou acumulo de entulho no chéo.

Transporte interno e externo:
Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer
necessario para a execucdo da obra, ficara a cargo da empreiteira, devendo esta observar
todos os cuidados na seguranca de pessoal e material.

Infra estrutura / Fundacéo Simples:

Superestrutura:

Alvenaria / vedacéo:

Alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 15 cm, 20 cm e 25 cm):

Serdo construidas paredes com blocos ceramicos vazados de primeira qualidade,
com dimensdes que permitam que a parede atinja as dimensdes nominais minimas,
considerando uma espessura de revestimento de no maximo 2,5cm. O assentamento dos
blocos previamente umedecidos sera com argamassa de cimento e areia média, traco 1:6 mais
aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no maximo 1,5cm.
Todas as alvenarias deveréo ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo
$4,2mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no minimo 50cm
embutidos na alvenaria, colocados obrigatoriamente na hora da concretagem ou colados
posteriormente com epOxi embutido no minimo 10 cm no concreto. Quando o ferro ficar em
contato com a argamassa, esta devera ser de cimento e areia média no traco 1:3 em volume,
sem qualquer tipo de aditivo. Antes da execucdo das alvenarias (no minimo 3 dias antes) a
estrutura devera ser chapiscada. O encunhamento da alvenaria devera ser feito respeitando o
prazo minimo de 7 dias e também somente podera ser executado apdés a alvenaria do
pavimento imediatamente superior ter sido executada. A empresa devera apresentar uma
amostra do bloco ceramico para aprovacéao da fiscalizacao.

No térreo, a argamassa para assentamento das trés primeiras fiadas de alvenaria
devera receber aditivo impermeabilizante sika 1 ou equivalente técnico.

Esquadrias:

Caixilho basculante em cantoneira:
As janelas basculantes serdo executadas com cantoneira %" x 1/8”, sendo
obedecidos os detalhes do projeto. Os puxadores utilizados para acionar as aberturas altas,
seréo fixados na alvenaria a uma altura de 150 cm do piso pronto. Para uma perfeita fixagéo,




previamente devera ser chumbado na alvenaria um elemento metélico, no qual, posteriormente
sera fixado o puxador através de solda elétrica. As basculas deverdo receber fundo na fabrica
para posterior aplicacdo da pintura esmalte em obra.

Porta de ferro:

As portas de ferro serdo executadas com chapa numero 20 e estruturadas em
metalon 20 x 30. As portas deverao receber fundo para posterior aplicacao da pintura esmalte.
As portas internas e externas teréo fechaduras (ref. 357, série classica da Papaiz) de cilindro
de embutir de latdo com pecas moveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), macganeta de haste
(ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado
da Papaiz ou equivalente. Deverdao ser utilizados no minimo 3 dobradicas de 3" x 3
Y2’cromadas.

Porta semi oca para banheiros:

As portas internas de madeira serdo constituidas por marcos de madeira de Angelim
ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnigdes de Cedrinho ou equivalente com 1,0 cm
de espessura e no minimo 5,5 cm de largura. Os marcos serao fixados com doze parafusos
em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das
portas serd semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforco
interno de 10 cm em todo o seu perimetro, com madeira de lei, com 35 mm de espessura, de
primeira qualidade, nas dimensdes indicadas em projeto. A empresa contratada devera
obrigatoriamente, submeter a Fiscalizacdo, uma amostra das portas para avaliagéo e posterior
liberacdo. Os marcos, guarni¢des e folhas devem receber tratamento anticupinicida constituido
por 2 deméos de jimo cupim (incolor) ou equivalente. Deverdo ser utilizados no minimo 3
dobradicas de 3 x 2 1/2” cromadas. As portas de entrada dos banheiros terao fechaduras (ref.
557, série classica da Papaiz), maganeta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular
inox (ref. E85 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente (tipo fecho abre
[fecha).

Porta interna semi oca:

As portas internas de madeira serdo constituidas por marcos de madeira de Angelim
ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnicdes de Cedrinho ou equivalente com 1,0 cm
de espessura e no minimo 5,5 cm de largura. Os marcos serao fixados com doze parafusos
em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das
portas sera semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforco
interno de 10 cm em todo o seu perimetro, com madeira de lei, com 35 mm de espessura, de
primeira qualidade, nas dimensdes indicadas em projeto. A empresa contratada devera
obrigatoriamente, submeter a Fiscalizacdo, uma amostra das portas para avaliacdo e posterior
liberac@o. Os marcos, guarni¢des e folhas devem receber tratamento anticupinicida constituido
por 2 demaos de jimo cupim (incolor) ou equivalente. As portas de madeira terdo fechaduras
(ref. 357, série classica da Papaiz) de cilindro de embutir de latdo com pecas moveis do miolo
(ref. C200/55 da Papaiz), macaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox
(ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. Deverdo ser
utilizados no minimo 3 dobradigas cromadas de 3” x 3 1/2”por folha.

Numeracao e sinalizacdo de portas internas:

As portas internas deverdo receber uma placa de acrilico com adesivos
sinalizadores, contendo informacgdes sobre a sala, conforme orientacéo da fiscalizacdo. As
placas serao fixadas com parafusos ou fita dupla face conforme orientagcéo da fiscalizagéo. A
dimenséo minima das placas sera de 12x30cm.




Trava de portas:
Todas as portas (exceto as portas localizadas no interior dos banheiros) deverao ter
prendedores de porta cromados (ref. Fx95 da Brasil) marca Brasil ou equivalente, fixados com
3 parafusos com buchas plasticas.

OBS:

1) A EMPRESA DEVERA COMUNICAR A FISCALIZACAO SOBRE O INICO DA
PRODUCAO DAS ESQUADRIAS DOS ITENS ACIMA, INFORMANDO TODOS OS
DETALHES EXECUTIVOS E TIPOS DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS, BEM COMO
UMA AMOSTRA FIEL DAS ESQUADRIAS A SEREM EXECUTADAS PARA APROVACAO DA
FISCALIZACAO.

2) DEVERA SER ENTREGUE AO FINAL DA OBRA DUAS CHAVES POR PORTA
DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM UMA PLAQUETA DE PVC CONTENDO A
IDENTIFICACAO DA SALA

Cobertura:

Estrutura de madeira:

O madeiramento da estrutura da cobertura serd de madeira de eucalipto aplainado
em duas faces na dimensao minimas de 10 x 10 cm, primeira qualidade, tratado com duas
demaos de Jimo Cupim (marrom) ou equivalente. O espacamento entre as tesouras sera de
no maximo 160 cm. As tercas serao de 5x7cm com espacamento de 110 cm. O madeiramento
devera ser fixado (ancorado) adequadamente a estrutura, inclusive as tercas com arame
galvanizado numero 12 trancado duplamente. A madeira devera ser comprovadamente seca.

Telha de Fibrocimento:
A cobertura serd com telhas de fibrocimento com 6,0 mm ou 8,0 mm de espessura,
marca Brasilit ou equivalente. A fixacdo sera com parafusos apropriados com ¢8 mm e 110
mm de comprimento e demais acessoérios de acordo com as recomendacdes do fabricante,
devendo ter pelo menos 2 parafusos por telha em cada terca.

Cumeeira de fibrocimento:
Deverdo ser utilizadas cumeeiras do mesmo material e espessura da telha usada.
Em conjunto com as cumeeiras normais, devem ser utilizadas cumeeiras com lanternin a cada
5m (entre eixos) para ventilacdo do telhado.

3.8Instalacdes Elétricas / SPDA:

3.8.1 Durante a execuc¢do das instalacdes elétricas a empresa devera tomar todas
as precaucoOes de seguranca referentes ao trabalho com eletricidade observando,
para isso, a norma regulamentadora NR-10 do MTB (Ministério do Trabalho e
Emprego).

3.8.2 Todos os materiais, mao-de-obra e equipamentos necessarios para a
execucao da instalacao elétrica deverao ser fornecidos pela empresa licitante
contratada.

3.8.3 Toda a instalagéo elétrica deste prédio deveré ser de sobrepor conforme o

projeto.



3.8.4 Os materiais a serem utilizados deverao possuir selo do INMETRO ou IEC
quando aplicado.
3.8.5 Os materiais ou equipamentos elétricos deverdo ser de fabricagdo nacional.
Quando nao existir material ou equipamento nacional que atenda as
especificacdes abaixo, 0s mesmos poderéo ser importados.
3.8.6 Instalagdes elétricas de baixa tenséo.
3.8.6.1 Devera ser instalado um centro de distribuicdo (QD1) de sobrepor para
8 (oito) disjuntores tipo DIN, porta branca, IP40 (uso abrigado), suporte para
barramentos de neutro e terra. Modelo CERMAPLAST II - DIN referéncia
CEMAR ou equivalente técnico.
3.8.6.2 O cabo alimentador devera tipo multiplex 3 x10mmz2 + 1 x 10mm?. Para
a entrada do cabo alimentador na edificacdo devera ser providenciado um
isolador as11 completo (com ferragens, montado).
3.8.6.3 No centro de distribuicdo devera ser instalado o disjuntor de protecéao,
de acordo com o projeto, conforme abaixo.
3.8.6.3.1 Disjuntor trifasico de 50A, conforme projeto, com capacidade
nominal de interrupcéo de 25kA em 380V segundo a IEC 60898, tipo de
poténcia da curva C, referéncia Siemens ou equivalente técnico.
3.8.6.4 Os disjuntores monopolares de protecao dos circuitos terminais dos
CD’s deverao ser do tipo europeu, instalacdo sobre trilho, deverédo suportar
uma corrente de curto-circuito de no minimo 6kA conforme IEC 898. A curva de
atuacdo deve ser do tipo C — limiar de atuagdo magnética de 5 a 10 vezes a
corrente nominal. Referéncia Siemens ou equivalente técnico.
3.8.6.5 Eletrocalha lisa tipo U de aco, com pintura eletrostética interna e
externa, nas dimensdes de 50xX50mm confeccionadas em chapa n® 18 com
todas as conexdes, derivacdes, suportes e adaptadores conforme projeto, com
tampa, referéncia MOPA.
3.8.6.6 Eletroduto de ac¢o zincado tipo leve nas dimensdes de % e 2 polegadas
com luvas, bracadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, completo,
metro linear, pintado com duas maos de tinta esmalte cinza padréo e fundo
galvanoplastico.
3.8.6.7 Para instalacéo elétrica interna deverao ser utilizados cabos flexiveis,
classe de encordoamento 5, secdo indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C,
antichama, livre de halogénio, baixa emissdo de fumaca, gases toxicos e

corrosivos, referéncia Prysmian Afumex.



3.8.6.7 Devera ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexiveis.
Apbs deverd ser feita a isolacdo da mesma com fita isolante de boa qualidade.
Nas conexdes deverédo ser utilizados conectores prensados.

3.8.6.8 Os interruptores deverao ser da linha SILENTOQUE, referéncia PIAL
LEGRAND ou equivalente técnico, com placa. Deverdo possuir uma
capacidade minima de 15A e o selo de conformidade do INMETRO, de acordo
com a norma NBR NM 60669-1.

3.8.6.9 As tomadas de uso geral deverédo ser do tipo dois pélos mais Terra e
universal (2P+T e 20A/250V) segundo a norma brasileira NBR 14136, sendo
instaladas em caixa de luz 4 x 2 polegadas, linha SILENTOQUE, referéncia
PIAL LEGRAND ou equivalente técnico, com placa. Devem possuir selo de
conformidade do INMETRO de acordo com a norma ABNT NBR 14136.
3.8.6.10 Luminaria de sobrepor para 1 (uma) lampada fluorescente de 1 x 32W,
de chapa de aco tratada e pintada, com refletor facetado em aluminio
anodizado brilhante de alta refletancia e alta pureza 99,85%, com soquete tipo
G-13 de engate rapido e rotor de seguranga em policarbonato e contatos em
bronze fosforoso, referéncia INTRAL, com 1 (uma) lampada tubular de 32W
referéncia Philips Confort TC = 4100k, com reator de alto fator de poténcia >
0,97, THD < 10%, BF = 1; operacdo em 30kHz, referéncia INTRAL POUP AFP
PLUS 1 x 32W 220V.

Instalacdes Hidraulicas e Sanitarias:

Condicdes gerais para Instalacdo Hidrossanitaria
O projeto de instalacdes hidrossanitarias prediais segue as recomendacdes das
Normas Técnicas da ABNT.

Tubos e conexdes de aqua fria
Serdo de PVC rigido, tipo agua fria (marrom), junta soldavel, marca Tigre ou
equivalente. Todas as conexdes de espera para aparelhos hidraulicos serdo de PVC rigido,
tipo agua fria, cor azul, soldavel/roscavel, reforcados com bucha de latdo na parte da rosca,
de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

Tubos e conexdes de esgoto:

Os tubos e conexdes de esgoto serédo de PVC rigido, tipo esgoto, série normal, junta
elastica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexdes de espera
para aparelhos hidraulicos serédo de PVC rigido, tipo esgoto, com anel de borracha, de primeira
gualidade, marca Tigre ou equivalente.




Condicdes de instalagbes das redes de aqua fria e esgoto:

Todas as tubulagtes deverao ficar livres para absorver as dilata¢cbes da edificacao,
sem oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por
bracadeiras (a¢o galvanizado) préprias para permitir a mobilidade da instalacdo em relagao a
edificacao.

Todas as tubulagdes embutidas no solo deverédo ser acondicionadas e envolvidas
em colch&o de areia com 10 cm no minimo em todos os lados e assentadas em base
comprovadamente soélida. Cada material deve ser estudado em funcdo de sua resisténcia ao
esmagamento, por isso as condi¢des locais do solo e a profundidade das valas poderao limitar
a utilizacdo do material indicado, neste caso, deve ser substituido por outro com 0s mesmos
diametros e com resisténcia adequada para a referida situacao.

Todas as trocas de direcao de todas as tubulagcbes do sistema deverdo ser feitas
por conexdes adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas
de inspecdo com concordancia de entrada e saida no fundo da caixa de concreto. E qualquer
caso é PROIBIDO a utilizacéo de fogo para aquecer tubos a fim de curva-los ou de fazer bolsas
e/ou equivalentes.

Todas as tubula¢cdes de agua fria, esgoto sanitario ou pluvial e combate a incéndio
gue passar pelas juntas de dilatacdo da obra, devera ter tratamento especial para cada caso
a fim de evitar a ruptura em condutos sob pressdo ou a separacao das partes em condutos
considerados de superficie livre. Para condutos sob pressdo recomendam-se as juntas de
dilatacdo ou na falta desta poderéao ser construidas “LIRAS’ em sua substituicao.

Regqistros brutos metélicos:
Os registros brutos deveréo ser da marca Docol ou equivalente.

Caixas sifonadas:
As caixas sifonadas serdo de PVC monobloco com fecho hidrico de no minimo 50
mm, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Em todas as caixas sifonadas com
grelha, devera ser instalado também um antiinfiltracdo. As grelhas deverdo ser quadrados e
de aco inox com fecho giratorio.

Caixas de Gordura e de areia:

Todas as caixas de gordura (CG) ou de areia (CA) deverédo ser de alvenaria de
tijolos macicos revestidas internamente com argamassa impermeavel, devendo atender as
dimensdes e modelos indicados no projeto. Todas as caixas de gordura (CG) deverao ter
tampas cegas de concreto armado. Todas as caixas de areia deverao ter tampas de concreto
armado com 7 cm armada com ferro 5 mm colocados nas duas diregdes cada 15 cm. A grelha
sera executada no centro da tampa com 20 x 20 cm executada com ferro de construcao 12,5
mm colocados cada 4 cm.

Todas as caixas de gordura e areia terdo no fundo um lastro de concreto (fck 15
Mpa) de no minimo 8 cm. As dimensdes das caixas de inspecao e areia indicadas no projeto
sdo dimensdes internas e as profundidades irdo variar de acordo com a declividade da
tubulacdo. As caixas para esgoto cloacal devem ser devidamente conformadas com
argamassa de cimento e areia em seu interior, de maneira a nao reter sélidos em seu interior.

Fossa Seéptica (tratamento esgoto sanitario), Filtro Anaerébio em Polietileno:
A construcdo da Fossa Séptica, Filtro Anaerdbio deverdo ser em fibra de vidro da
marca Bakof Tec ou equivalente e devera ser instalado conforme as recomendagbes do
fabricante.

Tabela de calculo de volume para escolha de fossa séptica e filtro:



Modelo I/dia Pessoas
600 4
1600 10
4000 25
8000 50
16000 100
32000 200

ApOs a escavacao para as caixas, devera ser construido uma base de concreto com
10cm e fck = 15Mpa para apoio do tanque com malha de 4,2 mm colocados a cada 20cm nas
duas direcdes. Na parte superior das caixas, onde houver transito de automadveis devera ser
executado um piso de concreto armado de 10cm com fck = 25Mpa e armadura de 4.2mm
colocados a cada 15 cm nas duas direcdes.

No filtro devera ser usada a brita numero 4.

Obs.:

- Os tubos e conexdes de PVC de agua fria e esgoto sanitario, bem como os
materiais (solugcéo limpadora, adesivo, anel de vedacgao etc.) utilizados para unir as pecas,
deverédo ser de uma unica marca (fabricante);

APARELHOS HIDROSSANITARIOS - LOUCAS E METAIS

Bacia de louca sanitaria com caixa acoplada:
As bacias sanitarias serdo de louca de primeira qualidade, marca Deca (linha
Ravena) ou equivalente, com caixa acoplada. Dever&o possuir assento de PVC, marca Tigre
ou equivalente e em sua instalacdo devera ser utilizado anel de vedacao. A fixacdo devera ser
com parafusos (cabeca cromada) e buchas plasticas conforme as recomendacdes do
fabricante.

Bacias sanitarias para valvula:
As bacias sanitarias serdo de louca de primeira qualidade, marca Deca (linha
Ravena) ou equivalente, e deverdo ser do modelo para funcionamento pleno com volume
reduzido de descarga (6 litros por ciclo). Deverdao possuir assento de PVC, marca Tigre ou
equivalente e em sua instalacdo devera ser utilizado anel de vedacao. A fixacdo devera ser
com parafusos (cabeca cromada) e buchas plasticas conforme as recomendacdes do
fabricante.

Lavatdrio de louca com coluna:
O lavatorio sera de louga serd com coluna, de primeira qualidade, marca Deca (linha
Ravena) ou equivalente. Os engates flexiveis (mangotes) de ligacdo serdo metalicos de
primeira qualidade. As valvulas das cubas deverao ser de latdo cromado de primeira qualidade.
O lavatorio devera ser devidamente fixado através de parafusos e buchas plasticas.

Registro de gaveta metalico:
Todos os registros de gaveta com acabamento deverao ser metalicos, tipo base, de
primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da
Docol ou equivalente.

Porta papel higiénico de acrilico;
Devera ser instalado junto a cada vaso sanitario um porta papel higiénico de acrilico
de rolao linha industrial/comercial.




Porta papel higiénico de louca;
Devera ser instalado junto a cada vaso sanitario um louca 15x15 cm, embutidos na
parede, cor branca, de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente.

Vigas de fundacéo:

As vigas de fundacao serdo impermeabilizadas em sua face superior e respaldos
laterais (15 cm abaixo da face superior) com Neutrol ou equivalente técnico, em trés demaos
cruzadas seguindo as recomendacdes do fabricante. A impermeabilizacdo devera ser feita
apos a cura do concreto (minimo 21 dias). A Ultima dem&o da face superior devera ser aplicada
1 dia antes da execucéao da alvenaria.

Dreno:

As paredes e estrutura que irdo ficar abaixo do nivel do solo deverdo possuir
elemento drenante composto de geocomposto para drenagem do tipo “MacDrain FP” ou
equivalente, tubo para drenagem em PVC, didmetro minimo 60 mm e filtro geotéxtil “ Mactex”
ou equivalente, para protecdo da drenagem e evitar a colmatacédo da brita. O dreno devera
possuir dimensdes de 40 x 70 cm

Revestimentos:

Chapisco:
Sera executado no traco 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Em contato com

as estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) € obrigatorio o uso de aditivo fixador, bianco
ou equivalente técnico. Em alvenaria ndo sera necessario a aplicacéo de aditivo fixador.

Emboco (massa grossa):
ApoOs a cura do chapisco (minimo 2 dias), sera executado o emboco no traco 1:2:8
(cimento, cal e areia média, em volume) em paredes internas e 1:2:6 (cimento, cal e areia
meédia, em volume) em paredes externas e tetos.

Reboco (massa fina):
Apos a cura do emboco (minimo 7 dias), sera executado o reboco (massa fina) com
argamassa industrializada.

Azulejos:
Conforme codigo de acabamentos e respectivas alturas, deverdo ser executados

chapisco no traco 1:3 (cimento e areia grossa, em volume), apds a cura do chapisco (3 dias)
executa-se a massa grossa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume) e por fim,
apOs a cura da massa grossa (no minimo 7 dias) sera colado o azulejo com argamassa
industrializada flexivel tipo AC I. O azulejo sera de 20x20 cm, branco, acabamento acetinado,
de primeira qualidade, marca Eliane ou equivalente. A largura das juntas devera ser de acordo
com as recomendacfes do fabricante do piso utilizado. O rejunte devera ser de primeira
qualidade, flexivel e possuir antifungos. A cor serd definida pela Fiscalizacdo. A empresa
contratada devera fornecer a UFSM, no final da Obra, 2m? de azulejo, para futuros reparos.

Forro de PVC:

Nos locais indicados em projeto devera ser executado forro de PVC branco com 20
cm de largura e espessura de 8 mm, devendo ser executado malha de perfis de aco para
sustentacdo do forro. Deverd ser instalado o roda forro para arremate em todos 0s encontros
com paredes ou outros elementos.




PISOS E PAVIMENTACOES

Contra piso armado:
Em toda a area do pavimento térreo sera executado um contrapiso armado (Fck =
15 Mpa) com 8 cm de espessura devidamente vibrado, sobre um colchdo de brita (5 cm de
brita n°1) e 2 cm de po6 de brita nivelada e compactado mecanicamente (placa compactadora).
A malha a ser utilizada sera de 20x20 cm com ferros de ¢4.2mm. Devera ser colocada sobre
a camada de brita e p6 de pedra uma lona plastica preta com 200 micra. ApGs a colocacao da
lona devera ser colocado a malha de aco.

Piso cerémico:
O piso ceramico devera ser de primeira qualidade, classificacdo quanto a resisténcia
a abrasédo PEI 5 (grupo 5), resisténcia a manchas 4 (boa facilidade de remocéo de manchas e
baixa absor¢cdo de 4gua), marca Eliane ou equivalente técnico, na dimensao 40X40cm e cor
a ser definidas pela Fiscalizacdo. Colado com argamassa industrializada flexivel tipo AC I,
sobre camada de regularizacédo de cimento e areia média, traco 1:3 em volume com no minimo
4 cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 21 dias. A largura das juntas devera
ser de acordo com as recomendacdes do fabricante do piso utilizado. O rejunte deveréa ser de
primeira qualidade, flexivel com cor definida pela Fiscalizacdo. A empresa contratada devera
fornecer & UFSM, no final da Obra, 2m2 de piso ceramico, para futuros reparos. A escolha do
piso, pela Fiscalizacdo, devera ser feita entre 3 tipos no minimo, a serem apresentados pela
empresa contratada.

Calcada com placa cimenticia:
Devera ser executado calcada com placa cimenticia 40 x 40 cm e espessura de 35
mm, inclusive lastro de p6 de pedra compactado de 5 cm. A argamassa de assentamento sera
com traco de 1:5 (cimento: areia média) com espessura minima de 3 cm e rejunte argamassa
com traco de 1:2 (cimento : areia fina peneirada). A estampa da placa cimenticia devera ser
definida pela fiscalizacdo através da apresentacao das amostras pela empresa contratada.

Corte de juntas no piso de concreto:
Um dia ap6s a concretagem do piso de concreto armado a empresa devera executar
o corte das juntas do piso com equipamento adequado para este fim, devendo ser cortado 2/3
da altura do piso e estar perfeitamente alinhado. As distancias entre os cortes nao deverao ser
maiores que 300 x 300 cm nos dois sentidos. Esta junta devera ser selada com mastique ou
equivalente técnico.

RODAPES / SOLEIRAS E PEITORIS

Rodapé ceramico:
Nos locais onde for colocado piso ceramico, devera ser executado rodapé ceramico
de 7 cm, feitos com a mesma ceramica do piso. A parte superior do rodapé devera receber
rejunte de maneira que tenha uma superficie lisa com perfeito acabamento.

Vidros:

Vidros lisos:
Os vidros das basculas serdo 3 mm liso e das demais janelas serdo 4 mm.



Pintura:
PINTURA INTERNA

Selador:

Internamente as superficies deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas
perfeitamente, e em seguida aplicado 1 (uma) demdo de selador acrilico da Suvinil ou
equivalente (primeira linha).

As lajes compostas por tavelas de EPS deverdo receber selador ACRILICO
SUVIFLEX da Suvinil ou equivalente técnico.

Pintura em estruturas internas com tinta acrilica:

Paredes e estruturas internas deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas
perfeitamente, conforme a necessidade. Apds a preparacao adequada as superficies deverao
receber uma demao de selador acrilico de primeira qualidade, marca Suvinil ou equivalente
técnico e no minimo duas demaos de tinta Acrilica acetinada Suvinil ou equivalente (primeira
linha).

Pintura em estruturas com tinta PVA:

As paredes internas deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente,
conforme a necessidade. Apds a preparacdo adequada as superficies deverédo receber uma
demao de selador acrilico de primeira qualidade, marca Suvinil ou equivalente e no minimo
duas demaos de tinta PVA, da Suvinil ou equivalente (primeira linha).

Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de ferro:
Esquadrias de ferro deverdo ser lixadas e limpas perfeitamente e receberdo da
fabrica uma deméo de fundo anticorrosivo. Apds a preparacdo deverdo receber no minimo
duas demaos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Suvinil ou equivalente (primeira linha).

Massa 6leo (ponsar):
As esquadrias de madeira deverdo receber no minimo duas demaos de massa 6leo
(ponsar) sobre fundo preparador de madeira. A massa devera ser perfeitamente lixada obtendo
uma superficie perfeitamente lisa e sem ondulacfes para receber a pintura. A massa sera da
Suvinil ou equivalente técnico.

Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de madeira:

As esquadrias de madeira deverao ser lixadas e limpas perfeitamente e receberdo
fundo preparador. Apos a preparacdo deverdo receber no minimo duas demaos de tinta
Esmalte Sintético alto brilho, da Suvinil ou equivalente (primeira linha). As portas devem ser
pintadas em todos os lados da folha (6 lados), inclusive massa de ponsar. As dobradicas nao
deveréo ser pintadas.

Aplicacdo de fungicida sobre madeira:
Nas portas, marcos e janelas de madeira devera ser aplicado 2 demaos de
anticupim gimo ou equivalente técnico para em seguida iniciar os trabalhos de acabamento
(fundo/massa/pintura).

PINTURA EXTERNA

Aplicacéo de Selador flexivel:
As paredes externas e lajes executadas com tavelas de EPS deverao ser raspadas
elou lixadas e limpas perfeitamente, e em seguida aplicado 2 (duas) demaos de selador
acrilico flexivel — SUVIFLEX — da Suvinil.




Pintura em estruturas externas com tinta acrilica:

Paredes e estruturas externas deverao receber pintura de no minimo 2 demaos de
tinta acrilica semi brilho aplicada sobre o selador flexivel (item 3.14.14). A marca da tinta sera
Suvinil ou equivalente técnico (primeira linha).

RECOMENDACOES GERAIS SOBRE PINTURA INTERNA E EXTERNA

Todas as pinturas deverdo obedecer as recomendac¢fes do Fabricante, desde a
preparacdo da superficie até a aplicacdo da tinta de acabamento. Serdo aplicadas tantas
demaos quantas forem necessarias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superficie
com acabamento uniforme.

Nas superficies a serem pintadas, antes da aplicacdo de fundo preparador e antes
da aplicacdo da tinta, deverd haver obrigatoriamente avaliacdo por parte da empresa
contratada e apos isso feito, a empresa contratada devera solicitar a vistoria da Fiscalizacéo,
para avaliacao e liberacao.

As superficies a serem pintadas deverao receber vistoria por parte da Fiscalizacao,
antes da aplicacdo de selador e antes da aplicacdo da tinta, para posterior aprovacéo e
liberacao.

As cores serao definidas pela Fiscalizacao.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverao ser de
uma Unica marca, sendo que os servicos deverdo ser executados de acordo com as
recomendacdes do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar
um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo néo inferior a 10 anos.

Servicos Complementares:

Meio fio de concreto:
Sera devidamente assentado e alinhado com dimensdes de 8x30x100cm e
rejuntado com argamassa com traco de cimento e areia média (1:3).

Base de brita graduada:
Apos a regularizacdo do terreno sera executado uma base de brita graduada
compactada de 20 cm, para receber a pavimentacao. A base devera ser compactada com rolo
liso vibratorio.

Caixa de passagem em alvenaria:

As caixas de alvenaria serdo com dimensdes indicadas em projeto executadas com
tijolos macicos assentados com argamassa 1:4 (cimento e areia média) sobre o lastro de
concreto Fck = 15 Mpa com 8 cm de altura. As caixas serdo perfeitamente revestidas, tendo
na argamassa do reboco impermeabilizante tipo Sika 1 ou similar. A tampa da caixa sera em
concreto armado Fck = 15 Mpa de altura 7,0 cm com ferros 5 mm colocados a cada 15 cm nos
dois sentidos com uma grelha no centro da tampa com 20 x 20 cm executada com ferro de
construgéo 12,5 mm colocados cada 4 cm.

Pavimentacdo com blocos sextavados:

A calcada serd com blocos sextavados de concreto pré-moldados 25x25 cm, com
5,0cm de espessura. A base sera com solo de primeira qualidade, corretamente compactado.
Os blocos serdo assentados em colchédo de p6 de brita (5 cm) e rejuntados com argamassa
de cimento e areia média trago 1:3.




Meia cana de concreto:
Devera ser executada uma meia cana de concreto para recolhimento das aguas
pluviais com inclinacdo minima de 2%. Esta meia cana devera ser assentada sobre base
comprovadamente firme e ser rejuntada com argamassa de 1:3 (cimento: areia media).

Limpeza final da obra:

A obra deveréa ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condi¢cfes de
habitacao e uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa),
loucas sanitarias e instala¢des elétricas (luminarias, eletrodutos, eletrocalhas) deveréo estar
perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza FINA devera ser executada com
produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste servico. O entorno do
prédio devera ser entregue limpo e isento de entulhos.

Relacédo de desenhos

Projeto Arquitetdnico;

Projeto Hidrossanitario e PPCI,
Projeto estrutural

Projeto Elétrico/SPDA.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificacdo
devera ser submetido a andlise prévia da Fiscalizacdo. Para que este produto seja considerado
‘equivalente”, devera ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de
funcionamento e durabilidade. Quando houver divergéncias entre a Fiscalizacdo e a empresa
contratada, esta deverd comprovar a equivaléncia técnica do produto, mediante testes e/ou
ensaios realizados por instituicdes credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas
serdo de sua responsabilidade.



ANEXO 1 — MODELO DIARIO DE OBRAS

FOLHANC® ...........

NOME DA CONSTRUTORA

DATA: ......... [oviiiins Lo,

BOLETIM DIARIO DE OCORRENCIAS

OBRA:
Empreiteira: Localidade:
Prazo Contratual: Prazo Decorrido: Prazo Restante:
Dia da Semana Operario em Servico: | Encarregados Profissionais | Serventes
MANHA: o Bom o Instavel TARDE: o Bom o Instavel
o Chuvoso o Impraticavel o Chuvoso o Impraticavel
Anotacdes da Empreiteira
Anotacdes da Fiscalizacdo
......... Leiiiiiiid o, vveeeend e
Data Empreiteira Data Fiscalizacdo




ANEXO 2 - MODELO BOLETIM DE MEDICAO

Boletim de Medicao 05

Obra:
Empresa.
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
DESCRIGAO Valor Acumulado Anterior Medicéo Atual Acumulado Total
orgado Periodo: 01/03 a 30/03/10 Periodo: 01/04 a 30/04/10 | Periodo: 01/12/09 a 30/04/10
(RS) Medicao Total do Medicao Total do Medigao Total do
Acumulada | item (R$) Atual (%) | ltem (R$) | Acumulada | Item (R$)
anterior (%) total (%)
1 | SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orgamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 | Projeto de fundagdes 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIGOES
2.1 | Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 | Escavagao Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAGOES
3.1 | Estaca escavada, diam=300mm 2673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundagao 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Prelaje comum 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 2.142,72
5 | ALVENARIA/VEDACAO
5.1 | Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 2% 11,00
5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 54% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24,2% 12.372,99

Valor por extenso desta medicdo: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um
centavos
Data: 06/05/10




Assinatura Eng da Empresa Assinatura Eng Fiscal

ANEXO 3 - MODELO DE DECLARAGCAO DE VISITA

LOGOTIPO DA EMPRESA

DECLARACAO

TOMADA DE PRECOS 3010039-04/2014 — REFORMA PARA ADAPTACAO DE PREDIO
PARA PISCICULTURA NO CAMPUS DA UFSM, COM RECURSOS DO PROINFRA 01/200/8,
CONVENIO N° 01.09.0379.00 PROJETO 3.01.0039 META FISICA 7 — SUB PROJETO 2

Declaro para os devidos fins, que a Empresa XXX
CONSTRUCOES LTDA, visitou o local da obra no Campus da Universidade
Federal de Santa Maria.

Santa Maria, xx de xxxxxxx de 2011.

Nome e Assinatura do representante legal da empresa

Visto de técnico ou Engenheiro da Proinfra




ANEXO 4 - MODELO DE PLACA DE OBRA
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